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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

- część budowlana (ST – B) 

 

1. WSTĘP – część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod  nazwą: 

„PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ TERMOMODERNIZACJI 

HALI PRODUKCYJNEJ.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych S T 

Zakres ST dotyczy wykonania robót budowlanych wykonywanych w budynku hali produkcyjnej oraz 

trzech budynkach usługowych sąsiadujących z halą (symb. 1.2.1, 1.2.3 i 1.3.1), obejmujący wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

 rozbiórki urządzeń i instalacji, 

 rozbiórka pokrycia dachowego, 

 rozbiórka ściennych płyt warstwowych oddzielających budynki biurowe od hali, 

 rozbiórka ściennych płyt elewacyjnych, 

 przebudowę dźwigarów, płatwi i słupów poprzez wykonanie i montaż nowej konstrukcji 

stalowej, 

 rozbiórka fragmentów murów, 

 wymianę stolarki otworowej zewnętrznej, 

 wykonanie nowego poszycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi, 

 wymiana świetlików dachowych, 

 ocieplenie części ścian fundamentowych poniżej gruntu, 

 docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, 

 wykonanie obudowy ścian hali z płyt warstwowych, 

 kolorystykę elewacji. 

 

Zmiany modernizacyjne i rozwiązania materiałowe: 

 demontaż instalacji odgromowej, 

 demontaż obróbek blacharskich, 

 demontaż zbędnych instalacji i elementów na dachu i elewacji, 

 usunięcie wszystkich istniejących warstw pokrycia dachowego, 

 demontaż żelbetowych płyt dachowych, 

 demontaż stalowych płyt dachowych, 

 montaż nowej konstrukcji stalowej, 

 montaż blachy trapezowej na dachu, 
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 montaż świetlików dachowych, 

 wykonanie paroizolacji dachu, 

 wykonanie izolacji cieplnej dachu  płytami styropianowymi gr. 25 cm, 

 wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej na osnowie  

z włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, 2-warstwowe, papa podkładowa 

min. gr. 4,0mm, papa nawierzchniowa z posypką min. gr. 5,2mm, 

 wykonanie obróbek blacharskich – blacha powlekana, grubości 0,55 mm, 

 montaż nowej instalacji odgromowej, do odbudowy (wykonać wg odrębnego opracowania 

branżowego), 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram, 

 wymiana parapetów okiennych zewnętrznych na metalowe z blachy tytanowo - cynkowej, 

grubości 0,7 mm, 

 wykonanie docieplenia nadziemnych ścian zewnętrznych styropianem rodzaju EPS 70 

(styropian samogasnący) gr. 15 cm i płytami ze skalnej wełny mineralnej - grubości 15 cm, 

wg projektu, 

 wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej na styropianie z tynku akrylowego, 

a na wełnie mineralnej z tynku krzemianowo - silikonowego, cienkowarstwową strukturalną 

masą tynkarską barwioną w masie wg projektu kolorystyki, 

 obudowa ścian płytami warstwowymi grubości 20 cm wraz z konstrukcją wsporczą, 

Zakres robót obejmuje oprócz wymienionych robót podstawowych następujące roboty  

i czynności pomocnicze: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku, 

 transport poziomy i pionowy materiałów i elementów osprzętu ze składowiska 

przyobiektowego do miejsca wbudowania, 

 ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 

 wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla wykonania robót podstawowych wraz 

z niezbędnymi zabezpieczeniami, 

 układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub 

w pomieszczeniach przyobiektowych, 

 obsługiwanie sprzętu, 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

 sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty, 

 usunięcie materiałów, elementów oraz gruzu z rozbiórek poza obiekt, budynek wraz 

z utylizacją, 

 układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

placu budowy lub w magazynie przyobiektowym, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, 

 przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw tynkarskich, 

 rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów, 
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 oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń 

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Prawem Budowlanym, normami 

państwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarzem 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowią istniejące segmenty 1.2.1, 1.2.3,  

1.3.1, 1.1.1, 1.1.2, oraz 1.1.3 wraz z otaczającym go terenem niezbędnym do bezpiecznego 

prowadzenia prac (wg BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem wykonawcy i 

placem składowym materiałów budowlanych 

i rozbiórkowych. 

  

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Projekt budowlany pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ 

TERMOMODERNIZACJI HALI PRODUKCYJNEJ”,  

 Przedmiar robót przebudowy świetlików dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej – 

część budowlana. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracować dokumentację; 

 Projekt organizacji i harmonogram Robót 

  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym barierki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 

będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 możliwość zanieczyszczenia cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 możliwość zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 możliwość powstania pożaru. 

UWAGA: Z uwagi na zakres robót budowlanych, roboty te powinny być prowadzone w takim czasie i 

w taki sposób, aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony przyrody, dotyczącymi ochrony ptaków i 

nietoperzy. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp., 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić 
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w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5. Roboty objęte zamówieniem, według kodów CPV: 

Grupa robót - Roboty budowlane – 45000000-7 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowe 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

             

1.6. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
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odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
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zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rejestr 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  

 

Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Naprawa – to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem naprawianemu 

elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym. 

 

Wymiana – to wykonanie i wbudowanie nowych elementów w miejsce zużytych w sposób 

zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu. 

 

Uzupełnienie – to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących. 

 

Remont – to wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia elementowi lub 

obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantującego prawidłową i bezpieczną eksploatację. 

 

System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji 

ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze 

wcześniej metodą lekką-mokrą; technologia robót polegająca na przymocowaniu do ściany systemu 

warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej i wyprawy 

tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łącznikami 

mechanicznymi. 

 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) – wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, 

z następujących składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

   warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy ETICS można podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

   krzemianowy, silikonowy, silikatowy), 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie   
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   rozprzestrzeniające. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

ETICS mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 

 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.                                                           

 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. 

 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe. 

 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu 

z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 

nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 

funkcji technicznych ETICS i ukształtowania jego powierzchni. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Materiały stosowane do robót 

 

2.1.1. Stal do konstrukcji - należy stosować stal konstrukcyjną S235. 

Właściwości mechaniczne i technologiczne kształtowników powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2007 lub równoważnej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 
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- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej. 

 

2.1.2. Materiały do spawania - do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie 

elektryczne przy użyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości, 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

- pakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

 

2.1.3. Materiałem izolacyjnym dachu są płyty styropianowe samogasnące odmiany EPS-70 

i EPS 100-0038 Broof(t1) i NRO - (λdekl = 0,038 W/mK). Materiał izolacyjny powinien spełniać 

wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo 

Budowlane (DzU nr 106 z 2000 r., poz. 1126) wyrób, którego dotyczy Aprobata Techniczna, jest 

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie po dokonaniu oceny zgodności z Aprobatą i wydaniu deklaracji zgodności 

z Aprobatą. 

 

2.1.4 Ściany rozdzielające budynek halowy od przylegającego od stron zachodniej 

i południowej budynku dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (nie objętego opracowaniem) oraz 

nowe mury zewnętrzne należy wykonać jako ściany murowane, 

z bloczków z betonu komórkowego o grubości 20 cm o odporności ogniowej minimum  

REI 60. 

 

2.1.5. ETICS - Bezspoinowy system ocieplania murowanych ścian zewnętrznych budynku polega na 

wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt izolacyjnych, 

zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, 

siatką z włókna szklanego, wykończonych masą tynkarską i malowaniem. System musi posiadać 

wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także musi posiadać aktualny atest ITB klasyfikujący go jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) w zastosowaniu do wysokości 25 m od poziomu terenu. W 

systemie mogą być zastosowane tylko materiały jednego systemu stanowiące warunek udzielenia 

gwarancji. Prace wykonywać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5 i nie 

wyższej niż 250 C. 

Przyjmuje się, że materiałem izolacyjnym ścian nadziemia będą płyty ze styropianu EPS 70 

(λdekl=0,038 W/mK), (styropian samogasnący) grubości 15cm i płyty ze skalnej wełny mineralnej 

(λdekl=0,036 W/mK); grubości 15cm (rozdział izolacji oznaczono w części rysunkowej projektu). 

Dla ścian fundamentowych materiałem izolacyjnym będą płyty izolacyjne z polistyrenu 

ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 (λdekl=0,032 W/mK), grubości 8 cm, lokalizacja zgodnie z 

projektem. 

-STYROPIAN; 

Płyty muszą mieć zwartą strukturę, wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm, wskazane max 

500x1000mm, szorstką powierzchnię oraz proste krawędzie bez wyszczerbień. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -część budowlana (ST-B) 
Projekt przebudowy świetlików dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej. 

 
Biuro Analiz, Projektów i Wdrożeń „PROGRESSUS” 

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, tel./ fax: 32 258-31-47 
www.progressus.pl 

Strona - 11 

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przez okres określony przez producenta zapewniający 

możliwość zastosowania do systemów ociepleń. 

-WEŁNA MINERALNA; 

Do ocieplenia stosować wełnę mineralną odpowiadającą normie PN-EN 13162:2009 

Wymiary płyt nie większe niż 600 x 1200 mm, proste krawędzie bez wyszczerbień, klasa reakcji na 

ogień co najmniej E. 

Zastosować mocowanie łącznikami mechanicznymi na ścianie z bloczków PGS i ociepleniu ze 

styropianu/wełny - typu kołek kotwiący (termodybel z długą strefą rozporu). 

 

-STYRODUR; 

Płyty o powierzchni gładkiej, zakończenie krawędzi na zakładkę, wymiary nie większe niż 600x1250 

bez wyszczerbień, klasa reakcji na ogień co najmniej E. 

 

2.1.6. Obudowę ścian zewnętrznych zaprojektowano z płyt warstwowych, o grubości 200 mm, 

szerokości modularnej 1050 mm, mocowane w układzie poziomym do istniejących słupków obudowy 

o rozstawie 3000 mm. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej (PWW) spełniać muszą warunek 

odporności ogniowej EI 60. Pozostałe płyty warstwowe, wykonane z rdzeniem styropianowym, 

powinny spełniać wymagania NRO. Wymagana liczba łączników do zamontowania płyty: 

 o rdzeniu styropianowym (PWS) na słupach obudowy wynosi 3 szt. na wysokości płyty 

zarówno na podporze skrajnej jak i na podporze środkowej. 

 o rdzeniu z wełny mineralnej (PWW) na słupach obudowy wynosi 4 szt. na wysokości płyty 

zarówno na podporze skrajnej jak i na podporze środkowej. 

 

 

2.1.7. Papy do wykonania nowego pokrycia dachów; 

 

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa 

Papa asfaltowa zgrzewalna min. gr. 4,0 mm wykonana na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt 

modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, 

spodnia strona profilowana, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

 

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia 

Papa asfaltowa zgrzewalna min. gr. 5,2 mm wykonana na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt 

modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, 

spodnia strona profilowana, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Wierzchnia warstwa w 

wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę mocuje się metodą zgrzewania. 

 

2.1.8. Stolarka otworowa zewnętrzna. 

Przewiduje się zastosowanie następującej stolarki i ślusarki: 

 Okien aluminiowych, ciepłe profile, grubości min. 74 mm, 3 szybowe, uchylno – rozwieralne. 

 okien aluminiowych (p.poż), profile grubości 75 mm, nie otwieralne, EI 60; 

 Drzwi zewnętrznych (wejściowych) wyposażonych w samozamykacz, aluminiowych, ciepłe 

profile, grubości min. 77 mm, (Udrzwi = 1,5 W/m2K) 
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 Brama segmentowa przemysłowa automatyczna, bez przetłoczenia, prowadzenie standartowe 

(U
max

 = 1,5 W/m
2
K). 

 

2.1.9. Materiały uzupełniające 

Materiały uzupełniające i wykończające takie jak kratki wentylacyjne, folie, papa, itp. powinny być 

dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilość powinna być zawarta  

w dokumentacji projektowej docieplenia lub ustalona z Inwestorem. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót. 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu belek z kształtowników stalowych 

Do transportu i montażu konstrukcji stalowej należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  z technologią 

spawania. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe od 10%. Eksploatacja sprzętu 

powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone i 

odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 

w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

Wykonawca ma obowiązek uprzedniego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zamiaru 

wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej) 

i na wykonanie tych prac musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

odmowy zapłaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego. Obowiązek ten nie 

dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub pilnych np. w celu 

zapobiegnięcia katastrofie budowlanej lub zapobiegnięciu wystąpienia znacznych szkód. 

 

5.2. Przygotowanie terenu pod budowę 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót 

budowlanych - ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz planem BIOZ. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca winien w trakcie robót usuwać z terenu robót gruz w miarę postępu prac rozbiórkowych. 

Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 

rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

 

5.4. Montaż konstrukcji 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy wykonać wg projektu wykonawczego ze stali klasy 

S235. Całą konstrukcję należy zespawać na montażu spoinami V, ½ V na pełny przetop lub spoinami 
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pachwinowymi wg części rysunkowej opracowania, bądź łączyć łącznikami mechanicznymi. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok malarskich. 

Przyjęto okres trwałości systemu malarskiego równy H (długi) wg normy PN-EN ISO 12944 lub 

równoważnej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych należy zamawiać w warsztatach konstrukcji 

metalowych po dokładnym sprawdzeniu wymiarów przez pomiar z natury. Dopuszcza się zarówno 

wykonanie jak i montaż elementów w warunkach budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

dokumentacji projektowej. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.5. 

Montaż elementów zadaszenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

Technologia spawania powinna być kwalifikowana wg normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej 

a spawacze powinni mieć odpowiednie certyfikaty wg normy PN-EN ISO 96006-1 lub równoważnej. 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.  

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 

grubość mniejszą o 5% dla spoin czołowych i o 10% dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.  

Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich 

wykonanie.  

Połączenia na śruby: 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

Cięcie: 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

Prostowanie i gięcie: 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 

nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Montaż konstrukcji: 

Konstrukcje stalowe należy posadowić na specjalnie przygotowanym podłożu. Mocowanie należy 

wykonać za pomocą śrub wspawanych w blachę łożyska, które zostało przypawane do istniejącego 

słupa. Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie 

projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość 

użytkowania konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan podłoża, kompletność 
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i stan śrub, reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu oraz porównać wyniki 

pomiarów z wymiarami projektowymi. 

Ochrona przed korozją - montaż elementów stalowych może nastąpić dopiero po ich zabezpieczeniu 

antykorozyjnym odpowiednimi powłokami malarskimi. Przyjęto okres trwałości systemu malarskiego 

równy H (długi) wg normy PN-EN ISO 12944 lub równoważnej. Wszystkie ubytki w powłoce 

antykorozyjnej powstałe w trakcie montażu należy bezwzględnie uzupełnić. 

 

5.5. Roboty ziemne. 

Kontury robót ziemnych należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno 

być większe niż+/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych nie może przekroczyć +1 

cm i –3 cm.  

 

5.6. Deskowanie. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewnić jednorodną powierzchnie betonu, 

 zapewnić odpowiednią szczelność, 

 zapewnić łatwy montaż i demontaż, 

 wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowanie zaleca się wykonywać ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach można użyć desek z 

drzew iglastych III lub IV klasy, minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  

 

5.7. Montaż zbrojenia.  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 

i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co 

najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub 

innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 

wystawiona na działanie słonej wody. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie 

na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 

chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony 

w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub łączyć 

tzw. słupkami dystansowymi.  

 

5.8. Betonowanie.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane wymagania. Betonowanie konstrukcji należy 

wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5
o 

C, niedopuszczalne jest betonowanie 

w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. Bezpośrednio 

po zakończeniu betonowania zaleca się przykryć powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi 
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osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem i deszczem. Nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania należy rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 

i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni. 

 

5.9. Izolacje cieplne. 

Ściany fundamentowe otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na zimno 

powleka się masą za pomocą szczotek warstwą grubości ok. 2 mm. Po sprawdzeniu i przygotowaniu 

ścian fundamentowych można przystąpić do przyklejania płyt izolacyjnych z polistyrenu 

ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 grubości 8 cm (wg projektu). Płyty izolacyjne zastosowane 

do izolacji termicznej należy zamocować do ścian poprzez cało-powierzchniowe klejenie masami 

mineralnymi lub bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi do izolacji wodochronnych. 

Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić 100% powierzchni płyty. Krawędź płyty musi być 

całkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzona w metodzie łoża grzebieniowego za pomocą 

szpachli zębatej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją przyłożyć do ściany i docisnąć. Płyty 

izolacyjne należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin pionowych. Płyty układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz 

nierówności większe niż 3 mm.) 

 

5.10. Roboty murarskie. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

Bloczki z betonu komórkowego układane na zaprawie powinny być czyste 

i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko w 

temperaturze powyżej 0
o 

C. Klasa bloczków, klasa zaprawy oraz wzmocnienia ścian zgodne z 

Polskimi Normami. Ściany należy murować na pełne spoiny. Należy uwzględnić konieczność 

wykonania wypraw tynkarskich oraz gładzi tynkarskich na powierzchniach ścian.  

 

5.11. Wznoszenie rusztowań. Demontaż rusztowań. 

Rusztowania przyścienne z rur stalowych przeznaczone są do robót budowlanych niewymagających 

gromadzenia na pomostach roboczych dużej ilości materiałów budowlanych. Montaż i demontaż 

rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu, eksploatacji i 

demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej i zgodnie z dokumentacją techniczną 

(instrukcją) dla danego typu rusztowania. Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić 

odbiór rusztowań 

w sposób podany w normie państwowej na rusztowania, z odbioru należy sporządzić protokół, w 

którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do 

użytkowania. 

 

5.12. Docieplenie stropodachów i wykonanie pokryć dachowych 

Projektowane przekrycie dachu składa się z następujących warstw: 

· Papa wierzchniego krycia SBS, grubości 5,2 mm, 

· Papa podkładowa grubości 4,0 mm, 
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· Styropian EPS-100 o grubości 100 mm (układany mijankowo względem EPS-70), 

· Styropian EPS-70 o grubości 150 mm, 

· Paroizolacja, papa podkładowa 4,0 mm 

· Blacha trapezowa T130 S320, o grubości 1,00 mm układana jako pozytyw. 

 

5.12.1. Wykonanie robót budowlanych: 

Należy zdemontować elementy instalacji odgromowej, obróbki blacharskie, rynny. Po demontażu 

obudowy dachu hali należy istniejącą konstrukcję stalową oczyścić z korozji, tj. usunąć płaty rdzy 

oraz złuszczoną warstwę powłoki malarskiej z powierzchni elementów 

i węzłów konstrukcji oraz z prześwitów między częściami składowymi kratownic. Po oczyszczeniu 

konstrukcji należy ja zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie trzech warstw zabezpieczających 

zgodnie z projektem. Na tak przygotowanej konstrukcji wykonać poszycie dachu z blachy trapezowej 

T130 S320 o grubości 1,00 mm układana jako pozytyw. Dodatkowo dla blachy trapezowej (części 

nośnej układu) wymagana jest odporność ogniowa co najmniej RE 15. 

 

5.12.2. Ułożenie izolacji cieplnej. 

Na wykonanym poszyciu dachowym budynku hali układamy paroizolację, a następnie izolację cieplną 

z płyt styropianowych gr. 25 cm.  

 

5.12.3. Ułożenie izolacji wodochronnej.  Wykonywanie pokryć dachowych. 

Na warstwie izolacji termicznej ułożyć izolację wodochronną z 2 warstw papy termozgrzewalnej. 

Papę podkładową (górną) należy mocować do podłoża łącznikami długości 65 mm, osadzonymi w 

tulei teleskopowej długości 225 mm (pod warunkiem połączenia z górną warstwą blachy trapezowej). 

Roboty można wykonywać przy temperaturze powyżej +5o C. Wszystkie warstwy pokrycia powinny 

być wykonywane z tego samego rodzaju materiału. Przy kryciu z papy termozgrzewalnej na pierwszą 

warstwę należy stosować papę podkładową, a następnie wierzchniego krycia. Mury attyk powinny być 

z wierzchu pokryte pasem blachy systemowej dla płyt warstwowych, ze spadkiem na jedną stronę (do 

wewnątrz). Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej oraz z papy termozgrzewalnej. Roboty 

blacharskie nie można wykonywać w temperaturze poniżej –15o C. Wygięcia blach powinny być 

wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. 

 

5.12.4. Instalacja odgromowa. 

Po wykonaniu docelowego pokrycia dachowego wykonać instalacje odgromowe budynku wg 

odrębnego opracowania. 

 

5.13. Obudowa ścian zewnętrznych  

Lekka metalowa obudowa ścian z płyt warstwowych, grubości 20 cm, szerokości modularnej 1050 

mm, mocowane w układzie poziomym do istniejących słupków obudowy o rozstawie 3000 mm. Płyty 

obudowy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta; montaż konstrukcji wsporczej pod 

lekką obudowę z profili walcowanych lub profili zimnogiętych, zamocowanie płyt, założenie listew 

stykowych oraz wykonanie uszczelnień, montaż obróbek blacharskich. Wymiary płyt, które należy 

dociąć należy dopasować na budowie. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej (PWW) spełniać muszą 

warunek odporności ogniowej EI 60. Pozostałe płyty warstwowe, wykonane z rdzeniem 
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styropianowym, powinny spełniać wymagania NRO.  

 

5.14. Usunięcie odspojonych tynków 

Należy wykonać remont uszkodzeń wg poniższej kolejności: 

a) Należy odkuć wszystkie zarysowane i odspojone powierzchnie dające głuchy odgłos przy 

ostukiwaniu młotkiem, 

b)  Nanieść warstwę sczepną na podłoże i warstwę reprofilującą z systemowych materiałów wybranej 

firmy. Należy tu stosować systemowe materiały i technologie naprawcze mające dopuszczenie ITB. 

Należy ściśle przestrzegać reżimów technologicznych podawanych przez producentów  

zastosowanych materiałów. 

 

Wykonanie i uzupełnienie tynków. 

Podłoże pod tynki powinno być sztywne i nie zmieniać wymiarów, powinno być równe. Mur powinien 

być wykonany na niepełne spoiny. W przypadku pełnych spoin należy je przed tynkowaniem 

wyskrobać na głębokość 10-15 mm od lica muru. Podłoże należy oczyścić 

z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur należy zmyć wodą. Należy 

wykonać tynki kategorii III, o powierzchni równej i gładkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki 

trójwarstwowe tzn. obrzutka + narzut + gładź jednolicie gładko zatarta 

 

5.15.  Docieplenie ścian zewnętrznych murowanych: 

Ściany będą ocieplane w technologii bezspoinowego systemu (system ETICS)  zwanego metodą lekką 

mokrą. Przyjęty do realizacji system musi posiadać wymagane prawem atesty 

i certyfikaty. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku polega na wykonaniu na 

elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podłoża płyt izolacyjnych, zabezpieczonych przed 

działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, siatką z włókna 

szklanego, wykończonych masą tynkarską i malowaniem. System musi posiadać wymagane prawem 

atesty i certyfikaty, a także musi posiadać aktualny atest ITB klasyfikujący go jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO) w zastosowaniu do wysokości 25 m od poziomu terenu. W 

systemie mogą być zastosowane tylko materiały jednego systemu stanowiące warunek udzielenia 

gwarancji. 

 

5.15.1. Przygotowanie terenu pod budowę 

Prace wykonywać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5 i nie wyższej 

niż 250 C. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien ogrodzić teren robót 

budowlanych, usuwać z terenu robót gruz w miarę postępu prac rozbiórkowych. Przed wykonaniem 

ocieplenia należy przygotować materiały, narzędzia 

i sprzęt zgodnie ze specyfikacją wykonania ocieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 

wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

 

Prace należy prowadzić w następujący sposób: 

 ustawić niezbędne rusztowania, 

 zabezpieczyć istniejące elementy (np. okna, drzwi, zadaszenia) przed uszkodzeniem, 

 zdemontować elementy instalacji odgromowej, obróbki blacharskie parapety, rury spustowe, 
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instalacje technologiczne itp. 

 nienośne fragmenty tynków skuć i reprofilować, oraz wyrównać powierzchnię pozostałych 

tynkówwykonać niezbędne wykopy wraz z zabezpieczeniem dla ocieplenia ścian 

fundamentowych.  

 

5.15.2. Wykonanie robót wykończeniowych obejmuje: 

 sprawdzenie nośności podłoża, 

 przygotowanie podłoża (naprawa i uzupełnienie tynków), 

 montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz przewodów instalacji elektrycznych 

w rurach ochronnych (wg oddzielnego projektu), 

 gruntowanie nasiąkliwych podłoży, 

 mocowanie profili cokołowych, 

 przygotowanie masy klejącej, 

 przyklejenie płyt izolacyjnych styropianowych lub z wełny mineralnej gr. 15 cm  zaprawą 

klejową, 

 montaż profili przyokiennych, 

 mechaniczne zamocowanie płyt izolacyjnych, 

 przeszlifowanie całej powierzchni płyt, 

 zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej, 

 wklejenie siatki z włókna szklanego zaprawą klejącą na całej powierzchni płyt, 

 wklejenie narożników ochronnych, 

 montaż parapetów zewnętrznych z blachy, 

 gruntowanie podłoża, 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej z mas tynkarskich barwionych w masie, 

 prace końcowe i porządkowe, 

 ukształtowanie przy gruncie w obrębie cokołu 

 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię 

i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone 

z powłok takich jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitum oraz wolne od agresji biologicznej i 

chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 

niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża powyżej 1 cm należy 

odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą murarską. Podłoże chłonne zagruntować. 

Uwagi: Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii 

podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. 

– W przypadku stwierdzenia na określonych obszarach elewacji podłoża słabego, podłoże należy 

zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. W przypadku powierzchni charakteryzujących 

się dużymi miejscowymi nierównościami, należy wykonać warstwę wyrównawczą. Przy 

nierównościach podłoża do 10mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 

cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5% (wag). Przy nierównościach 

podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej, ale wykonywać je w 

kilku warstwach.              
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- Większe nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej 

warstwy z płyt izolacyjnych o odpowiedniej grubości. Przy czym połączenie pomiędzy kolejnymi 

warstwami powinno być wykonane na ciągłej warstwie zaprawy klejącej. 

- W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających 

się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody – wg zaleceń systemowych. 

Należy przy tym pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 

przyklejania płyt izolacyjnych. 

- Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

- Uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne lub korytka do przeprowadzenia przewodów 

instalacji odgromowej lub innej muszą być zamontowane wcześniej. 

Prace wykonać podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5 i nie wyższej niż 

250 C. 

 

Przygotowanie masy klejącej 

Suchą mieszankę kleju z cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz dodatków 

uszlachetniających, należy dokładnie wymieszać z wodą do uzyskania konsystencji pozwalającej na 

pracę kielnią, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu i przerobić w ciągu około 3 godzin. 

Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać. 

 

Przyklejenie płyt izolacyjnych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania płyt izolacyjnych. 

W systemie zastosować płyty styropianowe i z wełny mineralnej według normy podanej powyżej. 

Wszystkie kleje można nakładać ręcznie lub mechanicznie. Nie używać narzędzi z aluminium. 

Zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie łoża grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Przy 

większych nierównościach podłoża (do 20 mm) zaprawa klejąca zostaje naniesiona na brzegi płyty 

wzdłuż krawędzi w postaci wałka grub. 3-4 cm, a w części wewnętrznej płyty zostaje naniesione 6 

placków o średnicy ok. 10 cm każdy. Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić przynajmniej 

40% powierzchni płyty. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona. Po nałożeniu masy klejącej 

na płytę, należy ją przyłożyć do ściany i docisnąć. Płyty izolacyjne należy przyklejać w układzie 

poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty układać 

na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności większe niż 3 mm.) 

Powierzchnię styropianu wyrównać przez szlifowanie packami wyłożonymi papierem ściernym. 

 

Umocowanie płyt łącznikami mechanicznymi  

Po upływie min. 24h od przyklejenia wykonać dodatkowe wzmocnienie płyt do podłoża łącznikami 

mechanicznymi metalowymi do termoizolacji.  

 

UWAGA: Przed kołkowaniem przeprowadzić z dostawcą systemu próbę na wyrywanie. 

Mocowanie płyt izolacyjnych ze styropianu: 

 w ilości 4 kołków /1 m
2

 powierzchni ocieplanej ściany; 

 w ilości 8 kołków /1 m
2

 powierzchni ocieplanej w pasmach krawędziowych o szerokości 1,5 

m. 

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na elewacji:  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -część budowlana (ST-B) 
Projekt przebudowy świetlików dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej. 

 
Biuro Analiz, Projektów i Wdrożeń „PROGRESSUS” 

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, tel./ fax: 32 258-31-47 
www.progressus.pl 

Strona - 22 

 w ilości 5 kołków /1 m
2

 powierzchni ocieplanej ściany; 

 w ilości 10 kołków /1 m
2

 powierzchni ocieplanej w pasmach krawędziowych o szer. 1,5 m. 

 

Głębokość zakotwienia w betonie – min. 60 mm, w bloczkach z betonu lekkiego i cegle kratówce – 

min. 100 mm; odstęp od krawędzi a ≥5 cm. Dla minimalizacji powstania mostków cieplnych otwory 

dla łączników są frezowane dla uzyskania 2 cm zagłębienia w płytach izolacyjnych, w którym opiera 

się kołnierz łącznika. Przestrzeń ponad nim wypełnia specjalny krążek materiału izolacyjnego. 

Rozmieszczenie łączników mechanicznych (kołków) na powierzchni płyt izolacyjnych pokazano na 

rysunkach. 

Mocowanie mechaniczne – przebieg czynności 

W obrębie cokołu płyty mocowane są do ściany nośnej za pomocą metalowych profili cokołowych 

mocowanych za pomocą 3 kołków śrubowych na 1 mb. 

W pozostałych płaszczyznach kołkami. Nierówności można skorygować podkładkami. 

W narożnikach budynku listwę cokołową przyciąć pod kątem lub zastosować kształtkę narożnikową 

listwy cokołowej. Dla osiągnięcia stabilizacji i uzyskania równej płaszczyzny izolacyjnej między 

poszczególne płyty wstawia się listwę łączącą. Śruby kołków względnie kołki śrubowe powinny być 

zakotwione w nośnym podłożu minimum 50 mm. Na około 20 cm szerokości nad oznaczoną linią 

cokołu nałożyć zaprawę klejącą i uzbroić ~50 cm paskiem siatki z włókna szklanego w taki sposób, 

aby swobodnie zwisała ~30 cm poniżej linii cokołu. Na wysokość oznaczonej linii cokołowej 

zamocować listwę oporową dla ułożenia pierwszego rzędu płyt. Następnie płyty z nałożonym klejem 

włożyć do szyny cokołowej (lub osadzić na listwie oporowej). Płyty zawsze dokładnie docisnąć do 

ściany. Jeżeli przy dociskaniu płyty wyjdzie klej, należy go bezwarunkowo usunąć, w przeciwnym 

razie powstanie na styku otwarta spoina. Płyty izolacyjne układać od dołu ku górze mijankowo ( jak 

wiązanie muru). 

 

Uwaga: 

Wszystkie płyty muszą być bezwarunkowo dociśnięte na całkowity styk. Otwarte spoiny lub ubytki,  

w które zostanie wciśnięta masa zaprawy zbrojeniowej może doprowadzić do powstania szkód. 

Ułożoną powierzchnię na bieżąco sprawdzać pod względem równości płaszczyzny, za pomocą łaty. 

Uskoki pomiędzy płytami bezwarunkowo zeszlifować. Po oszlifowaniu powierzchnię należy 

koniecznie odkurzyć. Przeszlifowanie lica płyty powoduje usunięcie jej gładkiej, zewnętrznej 

warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jej powierzchni. Następnie wykonać 

kołkowanie. 

Połączenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, 

okapniki, drzwi, dachy – musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą 

uszczelniającą. 

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może to 

doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, 

a w konsekwencji do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. 
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Sposób wykonania warstwy zbrojącej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu i wełny mineralnej, warstwę zbrojącą wykonujemy za pomocą 

zaprawy klejącej. Zatopienie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejowo-szpachlowej. Siatka 

zbrojeniowa z włókna szklanego charakteryzuje się splotem gazejskim. 

i jest impregnowana przeciwalkalicznie. Siatkę należy przyklejać nie wcześniej niż po upływie 48 

godzin od chwili przyklejenia płyt izolacyjnych i kołkowania. Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma 

za zadanie chronić izolacje termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia 

wiatru, oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i 

chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wykonana na bazie białego cementu, dodatkowo wzmacniana włóknem szklanym, które wtapiając się 

w strukturę siatki zapewnia homogeniczną powłokę, gwarantując jej wyższą elastyczność. Zaprawę 

zbrojącą wymieszać zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotowaną zaprawę zbrojącą należy 

nanieść na powierzchnię zamocowanych 

i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około min.1,5 do max. 4 mm, pasami 

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy zbrojącej należy 

natychmiast wtopić w nią siatkę z włókna szklanego tak, aby została ona równomiernie napięta i 

całkowicie zatopiona w zaprawie w 1/3 grubości powłoki zbrojeniowej (od strony zewnętrznej). Masę 

zbrojącą przenikającą przez oczka siatki natychmiast równo wyszpachlować. Sąsiednie pasy siatki 

układać (w pionie i poziomie) na zakład 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 

między płytami izolacyjnymi. Na krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza 

krawędź na szer. min. 15 cm i pokryć warstwą masy klejącej zbrojonej siatką (niedopuszczalne jest 

ucięcie na krawędzi). Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych pod podstawowym 

uzbrojeniem – ułożyć po przekątnej paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W miejscach tych występuje 

duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, w efekcie do powstania rys i 

szczelin, w które wniknie woda, obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej ocieplanych ścian (cokoły, 

przejścia, naroża,) zaleca się zastosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklane do wysokości 2 m od 

poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć 

w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast 

pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną „siatką 

pancerną”. Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. Bardzo dobrym rozwiązaniem są kątowniki 

prefabrykowane. Kątownik jest to pasek wzmocnionej siatki 

z włókna szklanego w rolce, z kątowym zagięciem. Kątowniki te osadza się w masie zbrojącej na 

narożnikach budynków. Kątowniki ochronne, np. metalowe, muszą całkowicie leżeć pod tkaniną. 

 

Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy 

Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej siatką (zwykle po 3 

dniach). Farbę gruntującą należy nakładać pędzlem, równomiernie 

i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i 

zwiększa ich przyczepność. 

 

Wykonanie końcowej wyprawy elewacyjnej 

Przygotować masę tynkarską ściśle wg instrukcji producenta. Nanosić równomiernie pacą ze stali 

nierdzewnej. Powierzchnię tynku cienkowarstwowego należy wygładzić pacą, zbierając nadmiar 
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materiału. Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na 

końcowy rezultat. 

 

Łączenie tynku wzdłuż przerwy roboczej 

Przerwy robocze należy wykonywać w miejscach mniej widocznych (wzdłuż krawędzi, załamań 

elewacji, itp.). 

Wzdłuż wyznaczonej linii należy przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, 

następnie zerwać taśmę z resztkami materiału. Po związaniu tynku zabezpieczyć uzyskaną krawędź i 

w analogiczny sposób wykonać tynk na następnym polu. 

 

Ukształtowanie przy gruncie w obrębie cokołu 

Uwaga: 

Wzdłuż elewacji w miejscach określonych w projekcie budowlanym, na styku między poziomem 

terenu, a ścianą należy wykonać opaskę z płyt betonowych szerokości, 50 cm zakończoną obrzeżem 

chodnikowym. 

 

5.16.  Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych 

Roboty ziemne. 

Kontury robót ziemnych należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno 

być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych nie może przekroczyć 

+1 cm i –3 cm. 

 

Wykonanie i uzupełnienie tynków. 

Podłoże pod tynki powinno być sztywne i nie zmieniać wymiarów, powinno być równe. Mur  

powinien być wykonany na niepełne spoiny. W przypadku pełnych spoin należy je przed tynkowaniem 

wyskrobać na głębokość 10-15 mm od lica muru. Podłoże należy oczyścić 

z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tłustych. Przed tynkowaniem mur należy zmyć wodą. Należy 

wykonać tynki kategorii I, o powierzchni równej. Tynki te wykonujemy jako tynki jednowarstwowe 

jednolicie zatarte. 

 

Izolacje wodochronne. 

Ściany otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na zimno powleka się masą za 

pomocą szczotek warstwą grubości ok. 2 mm. Smarowanie należy prowadzić od góry ku dołowi 

pasem szerokości 1 m, przesuwając się stopniowo wzdłuż budynku. Każdą następną warstwę należy 

układać po wyschnięciu poprzedniej. 

 

Izolacje cieplne. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian fundamentowych można przystąpić do przyklejania płyt 

izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 grubości 8 cm 

(wg projektu). Płyty izolacyjne zastosowane do izolacji termicznej należy zamocować do ścian 

poprzez całopowierzchniowe klejenie masami bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi 

do izolacji wodochronnych. Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić 100% powierzchni 
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płyty. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzony w metodzie łoża 

grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją przyłożyć 

do ściany i docisnąć. Płyty izolacyjne należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty układać na styk (niedopuszczalne są 

szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności większe niż 3 mm.) 

 

5.17.  Wymiana okien drzwi i bram 

Każde wbudowywane okno i drzwi powinno być wstawiane w gotowy otwór. Wykonawca robót jest 

zobowiązany do pomiarów wszystkich otworów okien i drzwi na obiekcie przed przystąpieniem do 

robót. 

Otwór powinien być szerszy o 3-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz 

wyższy o 5-6 cm (1-2 cm od góry i 3-4 cm od dołu). Kąty otworu powinny mieć 90 stopni, a przekątne 

nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm. Wszystkie powierzchnie otworu powinny być gładkie bez 

ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, na którym stabilnie można 

oprzeć okno (drzwi). W celu ułatwienia obsadzenia okna należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą 

ościeżnicą. W celu uzyskania trwałego podparcia mechanicznego i wykonania od zewnątrz 

prawidłowych obróbek blacharskich, podsuniętych pod ramy okien oraz prawidłowego zamontowania 

parapetu wewnętrznego w ościeży okiennej, ościeżnicę ustawiamy na progu podościeżnicowym, który 

mocujemy do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy 

poziomnicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować, 

pamiętając, aby odległość ościeżnicy od muru z obydwu stron była jednakowa. Mocowanie okien i 

drzwi do ścian winno się odbywać za pomocą kotew lub śrub dołączanych przez producenta okien i 

drzwi. Kotwy mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odległości nie 

większym niż – od naroży 15-20 cm, pomiędzy mocowaniami 50-70cm. Mocowana powinna być 

również dolna rama. Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy do 

konstrukcji wykorzystując w tym celu kołki rozporowe lub śruby. Po zamocowaniu kotew wyjmujemy 

kliny trzymające ościeżnicę i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekątne ościeżnicy. Szczelinę 

pomiędzy ościeżnicą a ościeżem należy uszczelnić. Prawidłowe uszczelnienie okna musi posiadać trzy 

warstwy, które składają się na technologię montażu warstwowego; 

Warstwa zewnętrzna – powinna zachować szczelność na intensywne opady deszczu, wiatr, 

promieniowanie UV, posiadać dużą elastyczność, aby przenieść ruchy połączeń materiałów w okresie 

lato-zima, posiadać odporność na działanie skrajnych temperatur. Warstwa ta powinna być 

paroprzepuszczalna. 

Warstwa środkowa – powinna być wykonana z materiałów o bardzo niskim współczynniku 

przewodności cieplnej. Powinna równocześnie posiadać niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, aby 

umożliwić przepływ nagromadzonej w niej pary. Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie 

maksymalnie suchym, ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny. 

Warstwa wewnętrzna – powinna oddzielać klimat wewnętrzny pomieszczenia od klimatu 

zewnętrznego. Powinna mieć dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć 

dopływ ciepłego, wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny. 

Prawidłowe wykonanie montażu okna w technologii warstwowej wymaga zastosowania odpowiednio 

dobranych materiałów wykorzystując np. pianki montażowe, które po nałożeniu do szczeliny 

pęcznieją, całkowicie ją uszczelniając, taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie elastyczne 

paroprzepuszczalne i paroszczelne lub folie z butylem do uszczelnienia wewnętrznego. Materiał 
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uszczelniający winien mieć dużą izolacyjność cieplną i powinien być hydrofobowy, (nienasiąkliwy). 

Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej grubości. Po 

zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, z 

szczególną starannością wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką parapetu zewnętrznego.  

Materiałem do wykonania tej izolacji są np.; kity trwale plastyczne. W miejscach gdzie został 

uszkodzony tynk należy go uzupełnić i naprawić. Połączenie okna ze ścianą powinno być tak samo 

trwałe i szczelne jak pokrycie dachowe 

Po założeniu skrzydeł w zamontowaną ościeżnice należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 

okna (drzwi), nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych  

w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okien (drzwi) powinny się 

otwierać i uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien 

być jednakowy na całym obwodzie.  

 

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy. 

Od strony zewnętrznej okna należy zamontować parapet, nachylony w stronę przeciwną do okna. Po 

zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, z 

szczególną starannością wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką parapetu zewnętrznego. 

Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwale plastyczne.  

W miejscach gdzie został uszkodzony tynk należy go uzupełnić i naprawić. 

 

Wymiana bram 

Ostrożnie zdemontować bramę z ścian odcinając kotwy, a następnie złożyć w wskazanym miejscu. 

Naprawić i wyrównać ościeża. Przed rozpoczęciem montażu bramy, konieczne jest upewnienie się, że 

jakość przygotowanego otworu jest zadowalająca. Nową bramę należy umieścić symetrycznie 

względem otworu. Przy montowaniu bramy podstawy nośne należy wyrownać w płaszczyznach 

pionowych. Profile nośne należy umiejscowić w pobliżu obramowania otworu na całej długości. 

Dopuszcza się odstępy wynoszące maksymalnie 5 mm. Rożnica w długości odchyleń, mierzona na 

krańcach podpor, nie powinna być większa od 2 mm. Zamontowanie elementow bramy i 

wypoziomowanie ich na ścianie przed ostatecznym zamocowaniem można wykonać przy użyciu 

metalowych podkładek zamontowanych w obszarze punktow mocujących. Dokładność zamontowania 

bramy kontrolowana jest za pomocą poziomnicy murarskiej oraz za pomocą 8 metrowej taśmy 

mierniczej. Przy montowaniu bramy mogą być wykorzystywane rożne elementy mocujące; wybor 

zależy od charakterystyki materiałowej ściany wokoł otworu. Wszystkie części mocujące powinny być 

odporne na korozję. Do mocowania bramy do ściany wykonanej z betonu, cegły pełnej, betonu 

keramzytowego, kamienia naturalnego i innych podobnych materiałow stosowane są kotwy metalowe 

rozporowe i kołki nylonowe ze śrubami. Do mocowania bramy do ściany wykonanej z betonu 

lekkiego i komorkowego, cegły dziurawki, bloczkow silikatowych, wapienia stosuje się podłużne 

kołki plastikowe ze śrubami (160 mm długości). Średnica zewnętrzna kotwy i kołka – 10 mm. 

Mocowanie winno się odbywać za pomocą kotew lub śrub dołączanych przez producenta bramy. 
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5.18. Roboty malarskie 

Malowanie ścian można wykonywać: 

• po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 

• osadzeniu stolarki, 

• ukończeniu robót instalacyjnych. 

• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń. 

Nie można malować w temperaturze poniżej +5oC. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć 

drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po 

starciu powierzchnię tynku należy odkurzyć. Powierzchnie starych tynków należy przygotować 

poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, reperację rys 

i uszkodzeń. Całą powierzchnię tynku należy przetrzeć rzadką zaprawą wapienną. Po wyschnięciu 

tynku można przystąpić do zagruntowania podłoża i wykonania właściwej powłoki malarskiej. 

 

5.19. Opaska i chodniki 

Ustawienie obrzeży betonowych - roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod 

obrzeże należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać  

wymiarom obrzeża w planie. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnika 

zagęszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora. W tak wykonanym wykopie ustawia się 

obrzeża na ławie podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grub. 3 cm. Szerokość spoin między 

obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

Podłoże pod nawierzchnie z betonowych płyt stanowić będzie warstwa odcinająca z piasku (wg 

projektu). Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 lub 

podsypka cementowo - piaskowa 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 

granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Warstwa nawierzchni z płytek powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Płyty 

układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. Powierzchnia płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawiać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płytek nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie płytki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na całe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

   a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów 

i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Kontrola robót obejmuje między innymi: 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.). 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-Polską Normą lub 

 -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót (jeżeli umowa o wykonanie robót budowlanych nie przewiduje inaczej). Obmiary 

wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych we właściwym 

organie administracji architektoniczno - budowlanej, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 
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 plan Bioz, 

 korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie (jeżeli umowa o wykonanie 

robót budowlanych nie przewiduje inaczej). Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 

obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

7.2.1. Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych oblicza się 

w metrach sześciennych z dokładnością do 0,1 m3 

7.2.2. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych z cegły oblicza się w metrach sześciennych faktycznej 

objętości z dokładnością do 0,1 m3                                

7.2.3. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 

Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w stanie surowym. Powierzchnie tynków 

i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 

w stanie surowym, bez dodatku za krawędzie. 

Z powierzchni tynków i gładzi nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 

1 m2. Nie odlicza się również powierzchni otworów do 3 m2, o ile ich ościeża są otynkowane. W 

przeciwnym razie odlicza się je całkowicie, mierząc ich powierzchnie 

w świetle ościeżnic lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic. Otwory o powierzchni 

większej od 3 m2 odlicza się całkowicie, doliczając jednocześnie do powierzchni ścian powierzchnie 

tynkowanych ościeży. Doliczoną powierzchnię ościeży oblicza się jako iloczyn długości ościeża, 

mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnię tynków na 

siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię siatkowania oblicza się w metrach 
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kwadratowych powierzchni siatkowania. 

7.2.4 Elementy konstrykcji stalowej oblicza się w kg (tonach). 

7.2.5 Drzwi oraz skrzydła drzwiowe oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a 

przy braku ościeżnic –w świetle zakrywanych otworów. Ościeżnice stalowe oblicza się w sztukach. 

7.2.6 Powierzcnie pokrycia dachowego oblicz się w metrach kwadratowych. 

7.2.7 Obudowę ścian płytami warstwowymi oblicz się w metrach kwadratowych. Nie potrąca się  

otworów. 

7.2.8 Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać 

w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Nie potrąca się otworów 

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2 potrąca się, 

jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, Otwory ponad 3 m2 potrąca się, doliczając powierzchnie 

malowanych ościeży. 

7.2.9. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych rzutu rusztowań – przyjmując ich 

wysokość od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wierzchu najwyższego pomostu roboczego 

rusztowania. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą wpierw 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego 

Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  lub Robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
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ewentualnie PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na wykonanie instalacji 

odgromowej, przełożenie linii telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych 

i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi   

   kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Kwota płatności za wykonane roboty budowlane stanowi kwota netto powiększona o podatek VAT 

naliczony zgodnie z przepisami. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

 Projekt budowlany pn. "Projekt przebudowy świetlików dachowych oraz termomodernizacji hali 

produkcyjnej” wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

 Przedmiar robót termomodernizacji budynków – część architektoniczno-budowlana, 

 

10.2. Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z późn. Zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 200 ・  publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,984, 

1047 i 1473). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 898). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 47 z późn. 

Zm.). 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353). 

 

10.3. Rozporządzenia. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.4. Normy. 

o PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i 

terminologia 

 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  

i określenia 

 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynków  

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

 PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

 PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach 

 PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

 PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
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 PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej 

 PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ・  Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie ・  Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ・  Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie ・  Specyfikacja   

 PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ・  Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie ・  Specyfikacja   

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 

 PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

 

10.5. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690), z późniejszymi zmianami. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część B, zeszyt 6, „Montaż 

okien i drzwi balkonowych”, określany potocznie jako instrukcja 421 ITB. 

  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.  

Opracowanie:  

 

........................................................ 

Piotr Syrnik 
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Dr inż. Rafał Domagała 

Udział: Przygotowanie całości opracowania  

z wyłączeniem części dotyczącej robót przy 

przebudowie konstrukcji stalowej 

Część opracowania dotycząca robót przy 

przebudowie konstrukcji stalowej hali 

 


