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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU.

1.1 WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej 
budynku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami wraz z niezbędnymi pomiarami i metryką .

2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3  Izolacja cieplna
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
DACH.

2.1 Rozszklenie otworów, rama metalowa - świetliki dachowe.
2.2 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
2.3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na płycie pilśniowej na betonie na zakład.
2.4 Rozebranie warstwy izolacyjnej - płyta pilśniowa gr 6 mm wraz styropianem gr 4 cm.
2.5 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm
2.6 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na wełnie mineralnej na blasze trapezowej.
2.7 Rozebranie warstwy izolacyjnej, płyta z wełny mineralnej gr. 60 mm.
2.8 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie z blachy trapezowej.
2.9 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych.
2.10 Budynki szkieletowe i pomosty - drabiny ponad świetlikami - demontaż przyjęto 25 kg/mb drabiny
2.11 Wiązary dachowe - demontaż
2.12 Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi - montaż nowych dźwgarów dachowych.
2.13 Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych, więźby dachowe na murach 

lub słupach, farby zgodnie z projektem - warstwa nawierzchniowa – akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa o 
grubości (po
wyschnięciu) min. 120 µm. - Budowa i rozbiórka rusztowań. Oczyszczenie konstrukcji sposobem ręcznym. Malowanie 
konstrukcji farbą podkładową. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbą nawierzchniową lub emalią - konstrukcja 
ISTNIEJĄCA HAL.

2.14 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na murach lub 
słupach, farba ftalowa nawierzchniowa - Budowa i rozbiórka rusztowań. Oczyszczenie miejsc z uszkodzoną powłoką i 
powierzchni styków z pomalowaniem ich farbami do gruntowania. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbą zgodnie z 
projektem - warstwa nawierzchniowa – akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa o grubości (po wyschnięciu) min. 
120 µm - NOWE DŹWIGARY.

2.15 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy trapezowe bez ocieplenia.
2.16 Świetliki nowe jako pasma świetlne - świetlik łukowy w elementach systemowych Uk= 1,3 W/m2K, wysokość łuku około 

0,75m. Świetlik łukowy (NRO) wykonany z profili aluminiowych w stanie surowym. Wypełnienie stanowi płyta 
poliwęglanowa komorowa (bezbarwna). Świetlik podzielony na pola z dwoma ściankami szczytowymi. Podstawa pod 
świetlik wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2,0mm w stanie surowym i wysokości 500mm, przystosowana
do ocieplenia 50mm. W podstawie stężenia z zastrzałami oraz elementy złączne.

2.17 Świetliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypełnienie zestaw płyt poliwęglanowych komorowych bezbarwnych 
(NRO), otwierana siłownikiem elektrycznym 230V.

2.18 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS lub styropianu XPS laminowanych jednostronnie papą, izolacje 
pionowe gr 5 cm - podstawy świetlików.

2.19 Montaż przeszklenia istniejących metalowych świetlików dachowych - wypełnienie płytą poliwęglanową komorową 
(bezbarwna)  Uk= 1,3 W/m2K, (NRO).

2.20 Świetliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypełnienie zestaw płyt poliwęglanowych komorowych bezbarwnych 
(NRO), otwierana siłownikiem elektrycznym 230V.

2.21 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, papą 
1-warstwowe - paroizolacja

2.22 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z styropianu EPS-70 gr 150 mm i EPS-100 gr 100 mm, układanymi 
systemem 2-warstwowym, zamkniętym na blachach trapezowych

2.23 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane z płyt styropianowych EPS-100 gr 100 mm , układanymi systemem 
1-warstwowym - koryta odwadniające.

2.24 Pokrycie dachów papą zgrzewalną z papy nawierzchniowej na osnowie włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem 
SBS, koryta dachowe

2.25 Wpusty dachowe z blachy aluminiowej
2.26 Obróbki blacharskie z blachy z blach tytanowo-cynkowych powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm. koryta 

dachowe
2.27 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, 

2-warstwowe, papa podkładowa min. gr 4,0mm, papa nawierzchniowa z posypką min. gr 5,2mm.
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2.28 Osadzenie w podłożu kołków - mocowanie papy do podłoża z blachy trapezowej poprzez ocieplenie łącznikami osadzonymi

w tulei teleskopowej.
2.29 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na osnowie włókniny poliestrowej, modyfikowana

elastomerem SBS.
2.30 Wykonanie izoklinów 100*100mm na styku powierzchni poziomych i pionowych na dachu - wycena indywidualna.
2.31 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowych powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm - styk budynku 

usługowego z ścianami hali.
2.32 Malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych, 2-krotne - DRABINY dachowe.
2.33 Trapy z poręczą 2-stronną o szerokości 0,60 m - nowe nad świetlikami łukowymi.
3 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU "0".

3.1 Wykonanie na dachu pomostów poziomych - zabezpieczenie na czas robót powierzchni dachów istniejących niższych 
obiektów.

3.2 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m
3.3 Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - czas pracy. - 1,00 ???
3.4 WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaż wszystkich elementów mocowanych do dachu i ścian po zewnętrznej i wewnętrznej

stronie takich jak: instalacje kablowe, oświetleniowe, instalacje monitoringu, instalacje wentylacji, technologiczne, 
sanitarne, uchwyty, wsporniki, wieszaki, tablice i innych elementów mocowanych na ścianach. Po wykonaniu ocieplenia 
ścian, niezbędne elementy należy odtworzyć wg wskazań inwestora.

3.5 Rozebranie parapetów okiennych zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku.
3.6 Wykucie z muru, bram stalowych lub okiennych, powierzchnia ponad 2�m2
3.7 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
3.8 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4�m - demontaż z elewacji z odzyskiem do ponownego montażu.
3.9 Rozebranie poszycia  z płyt warstwowych azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych, 

płyty nie nadające się do użytku, płaskie; Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów, rozebranie pokrycia z płyt  płaskich 
azbestowo -cementowych, zniesienie płyt i odniesienie elementów uzyskanych z rozbiórki na wskazane miejsce na placu 
budowy, pakowanie   zdemontowanych płyt w folię polietylenową.

3.10 Demontaż żaluzji stalowych wentylacyjnych.
3.11 Lekka metalowa obudowa ścian, z płyt z rdzeniem z wełny mineralnej (PWW) grubości 20 cm, kolorystyka zgodnie z 

projektem - Montaż konstrukcji wsporczej pod lekką obudowę z profili walcowanych lub profili zimnogiętych.Zamocowanie 
płyt.Założenie listew stykowych oraz wykonanie uszczelnień.Montaż obróbek blacharskich.

3.12 Lekka metalowa obudowa ścian z potrąceniem otworów na bramy, z płyt z rdzeniem ze styropianu (PWS) grubości 20 cm - 
Montaż konstrukcji wsporczej pod lekką obudowę z profili walcowanych lub profili zimnogiętych.Zamocowanie 
płyt.Założenie listew stykowych oraz wykonanie uszczelnień.Montaż obróbek blacharskich.

3.13 Wymiana żaluzji - osadzenie.
3.14 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami z odzysku zdemontowane na czas robót.
3.15 Malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych, 2-krotne - DRABINY dachowe.
3.16 Okna  aluminiowe ciepłe profile min 75 mm, z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, kolor zgodnie z projektem 

kolorystyki,  trzyczęściowe, nie otwierane o odporności ogniowej EI60.
3.17 Okna  aluminiowe ciepłe profile min 74 mm, z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, kolor zgodnie z projektem 

kolorystyki, z wkładami 3-szybowmi, zespolonymi trzyczęściowe, część środkowa uchylno–rozwieralna, części boczne nie 
otwierane (U okno = 1,1 W/m2K).

3.18 Drzwi przymykowe zewnętrzne  aluminiowe ciepłe profile min 77 mm, U drzwi = 1,5 W/m2K, drzwi z samozamykaczem.
3.19 Bramy podnoszone mechanicznie - zewnętrzne bramy roletowe ocieplane, kolor zgodnie z projektem (U brama = 1,5 

W/m2K).
3.20 Roboty uzupełniające - montaż listew cokołowych lub początkowych (startowe).
3.21 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 - λdekl=0,038 W/mK, klejonymi do podłoża, z wyprawą 

elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.
3.22 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian
3.23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 70 gr 3 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy, ościeża szerokości do 15�cm, z gazobetonu.
3.24 Ochrona narożników wypukłych.
3.25 Ocieplenie ścian budynków płytami z skalnej wełny mineralnej λdekl=0,036 W/mK, klejonymi do podłoża, z wyprawą 

elewacyjną  (ręcznie), płyty grubości 15 cm,  tynk krzemianowo - silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.
3.26 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian
3.27 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej,  tynk krzemianowo - silikonowy, ościeża szerokości do 15�cm, z gazobetonu.
3.28 Ochrona narożników wypukłych,
3.29 Montaż parapetu z blachy tytanowo - cynkowej gr 0,7 mm - grubość docieplenie do 15 cm.
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3.30 Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami, dodatkowa warstwa siatki z tkaniny szklanej do wysokości ~2,4 m od poziomu

terenu tj. do nadproży okien parteru.
4 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ŚCIANY  ODDZIELAJĄCE SEGMENTY - WEWNĘTRZNE.

4.1 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, okładzina pojedyncza
4.2 Rozebranie poszycia  z płyt warstwowych azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych, 

płyty nie nadające się do użytku, płaskie; Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów, rozebranie pokrycia z płyt  płaskich 
azbestowo -cementowych, zniesienie płyt i odniesienie elementów uzyskanych z rozbiórki na wskazane miejsce na placu 
budowy, pakowanie   zdemontowanych płyt w folię polietylenową.

4.3 Wykucie z muru, bram i drzwi stalowych, ponad 2�m2
4.4 Zerwanie posadzki cementowej - pod ściany.
4.5 Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20�cm, bloczki gładkie
4.6 Uzupełnienie posadzek cementowych, z zatarciem na gładko - po wykonaniu ścian.
4.7 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
4.8 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - nowe ściany w budynkach usługowych
4.9 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe z profili TM75 EI przymykowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI60.
4.10 Bramy podnoszone mechanicznie - bramy roletowe BR–100 wewnętrzne o odporności ogniowej EI60.
5 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY TOWARZYSZĄCE.

5.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3�cm
5.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1�cm do 6 cm stąd 

krotność 3
5.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5�m w gruncie 

kategorii III
5.4 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
5.5 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton podawany pompą
5.6 Ściany żelbetowe, fundamentowe grubość 8�cm proste, beton podawany pompą
5.7 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy grubości do 20 cm, beton podawany pompą
5.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
5.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14�mm
5.10 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ścian fundamentowych betonowych
5.11 Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20�cm, bloczki gładkie
5.12 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
5.13 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1�cm, na ścianach - przyjęto 10% powierzchni.
5.14 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, grubości 1�cm, tynk szary - przyjęto 10% powierzchni.
5.15 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcznie
5.16 Docieplenie ścian podziemia płytami polistyrenowymi XPS 30 (styrodur) gr 8 cm, mocowanie całopowierzchniowo masą 

bitumiczną.
5.17 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej części podziemnej izolacji.
5.18 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0�m, kategoria gruntu I-II, szerokość 

wykopu 0.8-1.5�m
5.19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
5.20 Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
5.21 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20�cm
5.22 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, grubości 12�cm
5.23 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
5.24 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1�km, grunt kategorii I-II - wywóz nadmiaru ziemi.
5.25 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1�km
5.26 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1�km wraz z utylizacją - zdemontowane płyty warstwowe 

PW3/A.
5.27 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1�km do wysypiska w Knurowie (21km) stąd

krotność 20 - (zdemontowane płyty warstwowe PW3/A).
5.28 Wywóz pozostałego gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1�km wraz z utylizacją.
5.29 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1�km do wysypiska w Knurowie (21km) stąd

krotność 20.
5.30 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1�km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód 5-10�t - środki uzyskane z sprzedaży złomu do rozliczenia z inwestorem zgodnie z zawartą umową.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys OBRUM
1 Element INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU.
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej oraz 
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami wraz z niezbędnymi pomiarami i 
metryką .

Wyliczenie ilości robót:

budynek główny

1,0 1,00000

RAZEM: 1,00000 kpl 1,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Element DACH.
2.1 KNR 401/1111/2 Rozszklenie otworów, rama metalowa - świetliki dachowe.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. świetlików 2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,50

*3,3) 714,45000

hala 1.1.1 pow. świetlików 10*2*(0,5*(30,0+26,0)*3,30+0,5*4,5

0*3,3) 1 996,50000

hala 1.1.2  pow. świetlików 2*2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,

50*3,3) 1 428,90000

RAZEM: 4 139,85000 m2 4 139,85

2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 0,25*(109,0+15,00*2) 34,75000

hala 1.1.1 0,25*109,0*2 54,50000

hala 1.1.2 0,25*(109,0+30,0)*2 69,50000

styk budynku usługowego z ścianami 0,25*(76,24+109,0)

hali 46,31000

RAZEM: 205,06000 m2 205,06

2.3 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na płycie pilśniowej na betonie 
na zakład.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

RAZEM: 4 406,93000 m2 4 406,93

2.4 KNR 401/609/1 
analogia

Rozebranie warstwy izolacyjnej - płyta pilśniowa gr 6 mm wraz styropianem gr 
4 cm.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

RAZEM: 4 406,93000 m2 4 406,93

2.5 KNR 404/305/8 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 pow. dachu (109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,

75))*0,12 243,00000

hala 1.1.2  pow. dachu (109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,

0*4,50*2)*0,12 285,83160

RAZEM: 528,83160 m3 528,83

2.6 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na wełnie mineralnej na blasze 
trapezowej.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

RAZEM: 1 200,23000 m2 1 200,23

2.7 KNR 401/609/1 
analogia

Rozebranie warstwy izolacyjnej, płyta z wełny mineralnej gr. 60 mm.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

RAZEM: 1 200,23000 m2 1 200,23
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2.8 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - 
pokrycie z blachy trapezowej.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

RAZEM: 1 200,23000 m2 1 200,23

2.9 KNR 404/803/4 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. świetlików 2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,50

*3,3) 714,45000

hala 1.1.1 pow. świetlików 2*2*(0,5*(30,0+26,0)*3,30+0,5*4,50*

3,3) 399,30000

hala 1.1.2  pow. świetlików 2*2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,

50*3,3) 1 428,90000

RAZEM: 2 542,65000 m2 2 542,65

2.10 KNR 1320/303/1 Budynki szkieletowe i pomosty - drabiny ponad świetlikami - demontaż 
przyjęto 25 kg/mb drabiny

Wyliczenie ilości robót:

dach hali 1.1.3 2*9,0*25,0/1000 0,45000

dach hali 1.1.2 4*9,0*25,0/1000 0,90000

RAZEM: 1,35000 t 1,35

2.11 KNR 1320/314/5 Wiązary dachowe - demontaż

Wyliczenie ilości robót:

dźwigary 2*14162,0/1000 28,32400

elementy pozostałe 2*500,0/1000 1,00000

RAZEM: 29,32400 t 29,32

2.12 KNNR 7/101/4 Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, z suwnicami podwieszonymi 
- montaż nowych dźwgarów dachowych.

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia stali w projekcie 2*(36308,88+1220,72)/1000 75,05920

RAZEM: 75,05920 t 75,06

2.13 KNNR 7/909/2 
(1)

Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych 
konstrukcji różnych, więźby dachowe na murach lub słupach, farby zgodnie z 
projektem - warstwa nawierzchniowa – akrylowo-poliuretanowa powłoka 
nawierzchniowa o grubości (po
wyschnięciu) min. 120 µm. - Budowa i rozbiórka rusztowań. Oczyszczenie 
konstrukcji sposobem ręcznym. Malowanie konstrukcji farbą podkładową. 
Dwukrotne malowanie konstrukcji farbą nawierzchniową lub emalią - 
konstrukcja ISTNIEJĄCA HAL.

Wyliczenie ilości robót:

konstrukcja istniejąca hali 457 000,0/1000 457,00000

RAZEM: 457,00000 t 457,00

2.14 KNNR 7/904/2 
(1)

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji 
różnych, więźby dachowe na murach lub słupach, farba ftalowa 
nawierzchniowa - Budowa i rozbiórka rusztowań. Oczyszczenie miejsc z 
uszkodzoną powłoką i powierzchni styków z pomalowaniem ich farbami do 
gruntowania. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbą zgodnie z projektem - 
warstwa nawierzchniowa – akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa 
o grubości (po wyschnięciu) min. 120 µm - NOWE DŹWIGARY.

Wyliczenie ilości robót:

nowe dźwigary 75.06 75,06000

RAZEM: 75,06000 t 75,06
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2.15 KNNR 7/602/1 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy 
trapezowe bez ocieplenia.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.1 pow. świetlików (0,5*(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,

50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

RAZEM: 6 206,11000 m2 6 206,11

2.16 Kalkulacja 
indywidualna

Świetliki nowe jako pasma świetlne - świetlik łukowy w elementach 
systemowych Uk= 1,3 W/m2K, wysokość łuku około 0,75m. Świetlik łukowy 
(NRO) wykonany z profili aluminiowych w stanie surowym. Wypełnienie 
stanowi płyta poliwęglanowa komorowa (bezbarwna). Świetlik podzielony na 
pola z dwoma ściankami szczytowymi. Podstawa pod świetlik wykonana z 
blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2,0mm w stanie surowym i wysokości
500mm, przystosowana do ocieplenia 50mm. W podstawie stężenia z 
zastrzałami oraz elementy złączne.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 108,0*4,50 486,00000

hala 1.1.2 108,0*4,50*2 972,00000

minus klapy wentylacyjne -150.00 -150,00000

RAZEM: 1 308,00000 m2 1 308,00

2.17 Kalkulacja 
indywidualna

Świetliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypełnienie zestaw płyt 
poliwęglanowych komorowych bezbarwnych (NRO), otwierana siłownikiem 
elektrycznym 230V.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 przyjęto 10% pow. świetlików 1,0*2,50*20 50,00000

hala 1.1.2  przyjęto 10% pow. świetlików 1,0*2,50*40 100,00000

RAZEM: 150,00000 m2 150,00

2.18 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS lub styropianu XPS 
laminowanych jednostronnie papą, izolacje pionowe gr 5 cm - podstawy 
świetlików.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*(108,0+4,50)*0,50 112,50000

hala 1.1.2 2*2*(108,0+4,50)*0,50 225,00000

RAZEM: 337,50000 m2 337,50

2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż przeszklenia istniejących metalowych świetlików dachowych - 
wypełnienie płytą poliwęglanową komorową (bezbarwna)  Uk= 1,3 W/m2K, 
(NRO).

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 pow. świetlików 6*2*(0,5*(30,0+26,0)*3,30+0,5*4,50*

3,3) 1 197,90000

minus klapy wentylacyjne -120.00 -120,00000

RAZEM: 1 077,90000 m2 1 077,90

2.20 Kalkulacja 
indywidualna

Świetliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypełnienie zestaw płyt 
poliwęglanowych komorowych bezbarwnych (NRO), otwierana siłownikiem 
elektrycznym 230V.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 przyjęto 10% pow. świetlików 1,0*2,50*48 120,00000

RAZEM: 120,00000 m2 120,00
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2.21 KNNR 2/507/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie włókniny poliestrowej, 
modyfikowana elastomerem SBS, papą 1-warstwowe - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.1 pow. świetlików (0,5*(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,

50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

RAZEM: 6 206,11000 m2 6 206,11

2.22 KNR 912/302/3 
analogia

Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z styropianu EPS-70 gr
150 mm i EPS-100 gr 100 mm, układanymi systemem 2-warstwowym, 
zamkniętym na blachach trapezowych

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

hala 1.1.3 minus koryto odwadniajace -2*109,0*0,25 -54,50000

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.1 pow. świetlików (0,5*(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,

50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000

hala 1.1.1 minus koryto odwadniajace -2*109,0*0,25 -54,50000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

hala 1.1.2  minus koryto odwadniajace -3*109,0*0,25 -81,75000

RAZEM: 6 015,36000 m2 6 015,36

2.23 KNR 912/302/4 
analogia

Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane z płyt styropianowych 
EPS-100 gr 100 mm , układanymi systemem 1-warstwowym - koryta 
odwadniające.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*109,0*0,25 54,50000

hala 1.1.1 2*109,0*0,25 54,50000

hala 1.1.2 3*109,0*0,25 81,75000

RAZEM: 190,75000 m2 190,75

2.24 NNRNKB 
202/534/3

Pokrycie dachów papą zgrzewalną z papy nawierzchniowej na osnowie 
włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, koryta dachowe

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*109,0*(0,30+0,25+0,30) 185,30000

hala 1.1.1 2*109,0*(0,30+0,25+0,30) 185,30000

hala 1.1.2 3*109,0*(0,30+0,25+0,30) 277,95000

RAZEM: 648,55000 m2 648,55

2.25 KNR 1312/602/5 Wpusty dachowe z blachy aluminiowej

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*10 20,00000

hala 1.1.1 2*10 20,00000

hala 1.1.2 3*10 30,00000

RAZEM: 70,00000 szt 70,00
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2.26 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy z blach tytanowo-cynkowych powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm. koryta dachowe

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*109,0*(0,30+0,25+0,30) 185,30000

hala 1.1.1 2*109,0*(0,30+0,25+0,30) 185,30000

hala 1.1.2 3*109,0*(0,30+0,25+0,30) 277,95000

RAZEM: 648,55000 m2 648,55

2.27 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej, 
modyfikowana elastomerem SBS, 2-warstwowe, papa podkładowa min. gr 
4,0mm, papa nawierzchniowa z posypką min. gr 5,2mm.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000

hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7

5) 2 025,00000

hala 1.1.1 pow. świetlików (0,5*(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,

50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000

hala 1.1.2  pow. dachu 109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0

*4,50*2 2 381,93000

RAZEM: 6 206,11000 m2 6 206,11

2.28 KNR 508/809/3 Osadzenie w podłożu kołków - mocowanie papy do podłoża z blachy 
trapezowej poprzez ocieplenie łącznikami osadzonymi w tulei teleskopowej.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. dachu 5*(109,0*15,47-108,0*4,50) 6 001,15000

hala 1.1.1 pow. dachu 5*(109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*

2,75)) 10 125,00000

hala 1.1.1 pow. świetlików 8*(0,5*(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5

*4,50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 4 479,75000

hala 1.1.2  pow. dachu 5*(109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-10

8,0*4,50*2) 11 909,65000

RAZEM: 32 515,55000 szt 32 516

2.29 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na 
osnowie włókniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS.

Wyliczenie ilości robót:

styk budynku usługowego z ścianami (76,24+109,0)*0,60

hali 111,14400

Hala1.1.3

styk ścian attyk z połacią dachu 0,50*(109,0+15,47)*2 124,47000

styk naświetli z połacią 2*(108,10+4,60)*0,50 112,70000

Hala1.1.1

styk ścian attyk z połacią dachu 0,50*109,0*2 109,00000

styk naświetli z połacią 0,50*6*30,0*2 180,00000

Hala1.1.2

styk ścian attyk z połacią dachu 0,50*(109,0+30,77)*2 139,77000

styk naświetli z połacią 0,50*2*(108,10+4,60)*2 225,40000

RAZEM: 1 002,48400 m2 1 002,48



04 -PROGRESSUS - 41.bem OBRUM 2019-03-15

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00051C6F) strona nr: 11

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.30 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie izoklinów 100*100mm na styku powierzchni poziomych i 
pionowych na dachu - wycena indywidualna.

Wyliczenie ilości robót:

styk budynku usługowego z ścianami 76,24+109,0

hali 185,24000

hala 1.1.3 koryto odwadniajace 2*109,0*2 436,00000

hala 1.1.1 koryto odwadniajace 2*109,0*2 436,00000

hala 1.1.2  koryto odwadniajace 3*109,0*2 654,00000

hala 1.1.3 - świetliki 108,0*2 216,00000

hala 1.1.2 - świetliki 2*108,0*2 432,00000

RAZEM: 2 359,24000 mb 2 359,24

2.31 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowych powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25�cm - styk budynku usługowego z ścianami hali.

Wyliczenie ilości robót:

styk budynku usługowego z ścianami (76,24+109,0)*0,60

hali 111,14400

RAZEM: 111,14400 m2 111,14

2.32 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych, 2-krotne - 
DRABINY dachowe.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.1 8*9,0*0,5 36,00000

RAZEM: 36,00000 m2 36,00

2.33 KNR 202/1213/6 Trapy z poręczą 2-stronną o szerokości 0,60 m - nowe nad świetlikami 
łukowymi.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 2*7,0 14,00000

hala 1.1.2 4*7,0 28,00000

RAZEM: 42,00000 m 42,00
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3 Element TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN POWYŻEJ POZIOMU "0".
3.1 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych - zabezpieczenie na czas robót 

powierzchni dachów istniejących niższych obiektów.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 109,0*1,60 174,40000

elewacja zachodnia (0,80+76,30+0,80)*1,60 124,64000

RAZEM: 299,04000 m2 299,04

3.2 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 10,80*(109,0+0,80)+3,60*(0,80+109

,0+0,80) 1 584,00000

elewacja południowa 3,0*(0,80+109,0+0,80)+3,60*(0,80+

109,0+0,80) 729,96000

elewacja wschodnia 10,80*76,30+6,0*30,94 1 009,68000

elewacja zachodnia 3,0*(0,80+76,30)+6,0*30,94 416,94000

RAZEM: 3 740,58000 m2 3 740,58

3.3 KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) - czas pracy. - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.6 KNR 401/354/8 246,3216

  3.7 KNR 401/349/2 67,6837

  3.8 Kalkulacja indywidualna 35,27118

  3.9 KNR 45/2/1 1 237,816

  3.10 KNR 401/354/8 analogia 21,168

  3.11 KNNR 7/601/5 293,664

  3.12 KNNR 7/601/5 9 237,6784

  3.13 DC 15/309/7 analogia 31,2

  3.14 KNR 202/1213/4 117,5706

  3.15 KNR 401/1212/5 (2) 24,252

  3.17 KNNR 7/503/6 713,628

  3.18 KNNR 7/503/8 26,68

  3.19 KNNR 2/1106/3 596,075

  3.21 KNR 33/8/4 (1) 709,39271

  3.22 KNR 33/23/1 51,59

  3.23 KNR 23/2614/4 (1) 46,71766

  3.24 KNR 33/21/1 (2) 6,4896

  3.25 KNR 33/9/4 (1) 40,87044

  3.26 KNR 33/23/1 2,975

  3.27 KNR 23/2615/4 (1) 2,90798

  3.28 KNR 33/21/1 (2) 0,384

  3.29 DC 21/704/1 (1) 64,719

  3.30 KNR 33/21/2 (1) 184,74768

Razem (r-g) 13 759,8

S=5  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 13 759,8/(5*0,84)*1,00 = 3 276,14 m-g 3 276,14
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3.4 Kalkulacja 
indywidualna

WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaż wszystkich elementów mocowanych 
do dachu i ścian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie takich jak: instalacje 
kablowe, oświetleniowe, instalacje monitoringu, instalacje wentylacji, 
technologiczne, sanitarne, uchwyty, wsporniki, wieszaki, tablice i innych 
elementów mocowanych na ścianach. Po wykonaniu ocieplenia ścian, 
niezbędne elementy należy odtworzyć wg wskazań inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

budynek główny

1 1,00000

RAZEM: 1,00000 kpl 1,00

3.5 KNR 401/535/8 Rozebranie parapetów okiennych zewnętrznych z blachy nie nadającej się do 
użytku.

Wyliczenie ilości robót:

otwory okienne (27+17)*3,0*0,25+3,86*0,25 33,96500

RAZEM: 33,96500 m2 33,97

3.6 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, bram stalowych lub okiennych, powierzchnia ponad 2�m2

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,60*3,60+3,86*1,20+3,0*1,20*27+1

,0*2,20+5,25*4,80*2 167,39200

elewacja wschodnia 3,90*3,60+4,30*4,80+5,50*4,80+1,7

0*2,10+3,0*1,20*17 125,85000

RAZEM: 293,24200 m2 293,24

3.7 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,25*((12,50-3,6)*1,20+(6,0-3,86)*1,

20)+0,75*3,60*2*0,25 4,66200

elewacja wschodnia 0,25*(2,1*2,4+1,7*3,6+0,50*3,6+6,0

*1,20-1,70*0,92) 4,64900

RAZEM: 9,31100 m3 9,31

3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4�m - demontaż z elewacji z 
odzyskiem do ponownego montażu.

Wyliczenie ilości robót:

ściana hali 1.1.3 2*12,0 24,00000

ściany hali 1.1.1 4*4,80 19,20000

ściany hali 1.1.2 2*4,20 8,40000

RAZEM: 51,60000 m 51,60
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3.9 KNR 45/2/1 Rozebranie poszycia  z płyt warstwowych azbestowo-cementowych 
mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych, płyty nie nadające się do 
użytku, płaskie; Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów, rozebranie pokrycia z 
płyt  płaskich azbestowo -cementowych, zniesienie płyt i odniesienie 
elementów uzyskanych z rozbiórki na wskazane miejsce na placu budowy, 
pakowanie   zdemontowanych płyt w folię polietylenową.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna.

hala 1.1.3 109,0*(10,80-2,40)-3,0*1,05*8 890,40000

hala 1.1.1 109,0*(14,40-10,80) 392,40000

minus istniejące bramy i ściany -(12,50*1,20+6,0*2,40*2)

murowane -43,80000

Elewacja południowa.

hala 1.1.1 109,0*(14,40-10,80) 392,40000

hala 1.1.2 109,0*(10,80-7,0) 414,20000

Elewacja wschodnia.

hala 1.1.2 30,3*(10,80-2,40) 254,52000

hala 1.1.1 31,0*(13,20-2,40) 334,80000

hala 1.1.3 15,0*(10,80-2,40) 126,00000

minus istniejące bramy i ściany -(6,0*1,20+4,30*2,40+5,50*2,40)

murowane -30,72000

Elewacja zachodnia.

hala 1.1.3 15,0*(10,80-7,0) 57,00000

hala 1.1.1 31,0*(13,2-7,0) 192,20000

hala 1.1.2 30,30*(10,80-7,0) 115,14000

RAZEM: 3 094,54000 m2 3 094,54

3.10 KNR 401/354/8 
analogia

Demontaż żaluzji stalowych wentylacyjnych.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 elewacja północna 8*3,0*1,05 25,20000

RAZEM: 25,20000 m2 25,20

3.11 KNNR 7/601/5 Lekka metalowa obudowa ścian, z płyt z rdzeniem z wełny mineralnej (PWW) 
grubości 20 cm, kolorystyka zgodnie z projektem - Montaż konstrukcji 
wsporczej pod lekką obudowę z profili walcowanych lub profili 
zimnogiętych.Zamocowanie płyt.Założenie listew stykowych oraz wykonanie 
uszczelnień.Montaż obróbek blacharskich.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 pow. ściany północnej 6,50*8,40-3,0*1,05*4 42,00000

hala 1.1.2  pow. ścian wschodniej 6,50*8,40 54,60000

RAZEM: 96,60000 m2 96,60
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3.12 KNNR 7/601/5 Lekka metalowa obudowa ścian z potrąceniem otworów na bramy, z płyt z 
rdzeniem ze styropianu (PWS) grubości 20 cm -  Montaż konstrukcji 
wsporczej pod lekką obudowę z profili walcowanych lub profili 
zimnogiętych.Zamocowanie płyt.Założenie listew stykowych oraz wykonanie 
uszczelnień.Montaż obróbek blacharskich.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna.

hala 1.1.3 (109,0-6,50)*(10,80-2,40)-3,0*1,05*

4 848,40000

hala 1.1.1 109,0*(14,40-10,80) 392,40000

minus brama B1 -2*5,75*(5,0-2,40) -29,90000

minus brama B2 -3,75*(4,0-2,40) -6,00000

Elewacja południowa.

hala 1.1.1 109,0*(14,40-10,80) 392,40000

hala 1.1.2 109,0*(10,80-8,0) 305,20000

Elewacja wschodnia.

hala 1.1.2 (30,3-6,5)*(10,80-2,40) 199,92000

hala 1.1.1 31,0*(16,80-2,40) 446,40000

hala 1.1.3 15,0*(10,80-2,40) 126,00000

minus brama B1 -5,75*(5,0-2,40) -14,95000

minus brama B3 -3,75*(5,0-2,40) -9,75000

minus brama B4 -4,25*(5,0-2,40) -11,05000

Elewacja zachodnia.

hala 1.1.3 15,0*(10,80-8,0) 42,00000

hala 1.1.1 31,0*(16,8-8,0) 272,80000

hala 1.1.2 30,30*(10,80-8,0) 84,84000

RAZEM: 3 038,71000 m2 3 038,71

3.13 DC 15/309/7 
analogia

Wymiana żaluzji - osadzenie.

Wyliczenie ilości robót:

hala 1.1.3 elewacja północna 3,0*1,05 8,0 8,00000

RAZEM: 8,00000 szt 8,00

3.14 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami z odzysku zdemontowane na czas robót.

Wyliczenie ilości robót:

ściana hali 1.1.3 2*12,0 24,00000

ściany hali 1.1.1 4*4,80 19,20000

ściany hali 1.1.2 2*4,20 8,40000

RAZEM: 51,60000 m 51,60

3.15 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych z prętów prostych, 2-krotne - 
DRABINY dachowe.

Wyliczenie ilości robót:

ściana hali 1.1.3 2*12,0*0,50 12,00000

ściany hali 1.1.1 4*4,80*0,50 9,60000

ściany hali 1.1.2 2*4,20*0,50 4,20000

RAZEM: 25,80000 m2 25,80

3.16 KNNR 7/503/8 Okna  aluminiowe ciepłe profile min 75 mm, z obróbką obsadzenia, osadzanie
na kotwach, kolor zgodnie z projektem kolorystyki,  trzyczęściowe, nie 
otwierane o odporności ogniowej EI60.

Wyliczenie ilości robót:

okno 01* 4*3,0*1,20 14,40000

RAZEM: 14,40000 m2 14,40
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3.17 KNNR 7/503/6 Okna  aluminiowe ciepłe profile min 74 mm, z obróbką obsadzenia, osadzanie
na kotwach, kolor zgodnie z projektem kolorystyki, z wkładami 3-szybowmi, 
zespolonymi trzyczęściowe, część środkowa uchylno–rozwieralna, części 
boczne nie otwierane (U okno = 1,1 W/m2K).

Wyliczenie ilości robót:

okno 01 43*3,0*1,20 154,80000

RAZEM: 154,80000 m2 154,80

3.18 KNNR 7/503/8 Drzwi przymykowe zewnętrzne  aluminiowe ciepłe profile min 77 mm, U drzwi 
= 1,5 W/m2K, drzwi z samozamykaczem.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D1 1,0*2,32 2,32000

drzwi D2 1,50*2,32 3,48000

RAZEM: 5,80000 m2 5,80

3.19 KNNR 2/1106/3 Bramy podnoszone mechanicznie - zewnętrzne bramy roletowe ocieplane, 
kolor zgodnie z projektem (U brama = 1,5 W/m2K).

Wyliczenie ilości robót:

brama B1 3*5,75*5,0 86,25000

brama B2 3,75*4,0 15,00000

brama B3 3,75*5,0 18,75000

brama B4 4,25*5,0 21,25000

RAZEM: 141,25000 m2 141,25

3.20 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - montaż listew cokołowych lub początkowych 
(startowe).

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna 109,10 109,10000

elewacja wschodnia 76,3 76,30000

minus otwory drzwi i bram -(1,10+2*5,75+3,75+3,75+4,25+5,75

+1,60) -31,70000

murek ogniowy segmentów biurowych 109,0+15,0+31,0+30,30

od strony wewnętrznej hal 185,30000

RAZEM: 339,00000 mb 339,00

3.21 KNR 33/8/4 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 - λdekl=0,038 
W/mK, klejonymi do podłoża, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 
15 cm, tynk silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna 2,40*(109,10-6,55) 246,12000

elewacja wschodnia 2,40*(76,3-6,55) 167,40000

minus otwory -((27+16)*3,0*1,20+1,0*2,40+2*5,75

*2,40+3,75*2,40+3,75*2,4+4,25*2,4

0+5,75*2,40+1,50*2,40) -230,40000

murek ogniowy segmentów biurowych 1,0*(109,0+15,0+31,0+30,30)

od strony wewnętrznej hal 185,30000

RAZEM: 368,42000 m2 368,42

3.22 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:

368.42*4 1 473,68000

RAZEM: 1 473,68000 szt 1 474
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3.23 KNR 23/2614/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 70 gr 3 cm, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, tynk silikonowy, ościeża szerokości do 15�cm, z 
gazobetonu.

Wyliczenie ilości robót:

otwory (16*1,20+3*2,32+6*2,40)*0,20 8,11200

RAZEM: 8,11200 m2 8,11

3.24 KNR 33/21/1 (2) Ochrona narożników wypukłych.

Wyliczenie ilości robót:

otwory 16*1,20+3*2,32+6*2,40 40,56000

RAZEM: 40,56000 mb 40,56

3.25 KNR 33/9/4 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami z skalnej wełny mineralnej λdekl=0,036 
W/mK, klejonymi do podłoża, z wyprawą elewacyjną  (ręcznie), płyty grubości 
15 cm,  tynk krzemianowo - silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna 2,40*6,55 15,72000

elewacja wschodnia 2,40*6,55 15,72000

minus otwory -(2+2)*3,0*1,20 -14,40000

RAZEM: 17,04000 m2 17,04

3.26 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:

17,04*5 85,20000

RAZEM: 85,20000 szt 85

3.27 KNR 23/2615/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej,  tynk krzemianowo - silikonowy, ościeża szerokości do 
15�cm, z gazobetonu.

Wyliczenie ilości robót:

otwory 2*1,20*0,20 0,48000

RAZEM: 0,48000 m2 0,48

3.28 KNR 33/21/1 (2) Ochrona narożników wypukłych,

Wyliczenie ilości robót:

otwory 2*1,20 2,40000

RAZEM: 2,40000 mb 2,40

3.29 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu z blachy tytanowo - cynkowej gr 0,7 mm - grubość 
docieplenie do 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

minus otwory 47*3,0 141,00000

RAZEM: 141,00000 m 141,00

3.30 KNR 33/21/2 (1) Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami, dodatkowa warstwa siatki z 
tkaniny szklanej do wysokości ~2,4 m od poziomu terenu tj. do nadproży 
okien parteru.

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna 2,40*109,10 261,84000

elewacja wschodnia 2,40*76,3 183,12000

minus otwory -(47*3,0*1,20+1,0*2,40+2*5,75*2,40

+3,75*2,40+3,75*2,4+4,25*2,40+5,7

5*2,40+1,50*2,40) -244,80000

RAZEM: 200,16000 m2 200,16



04 -PROGRESSUS - 41.bem OBRUM 2019-03-15

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00051C6F) strona nr: 18

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Element ŚCIANY  ODDZIELAJĄCE SEGMENTY - WEWNĘTRZNE.
4.1 KNR 929/201/1 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, 

okładzina pojedyncza

Wyliczenie ilości robót:

oś 1 (F-A) zachodnia seg. 1.2.1. i 1.2.3. / (15,0+31,0+30,3)*3,0-1,0*2,0

hala1.3.1., 1.1.1., 1.1.3. - piętro

segmentu biurowego 226,90000

RAZEM: 226,90000 m2 226,90

4.2 KNR 45/2/1 Rozebranie poszycia  z płyt warstwowych azbestowo-cementowych 
mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych, płyty nie nadające się do 
użytku, płaskie; Wyjęcie spinek i wykręcenie wkrętów, rozebranie pokrycia z 
płyt  płaskich azbestowo -cementowych, zniesienie płyt i odniesienie 
elementów uzyskanych z rozbiórki na wskazane miejsce na placu budowy, 
pakowanie   zdemontowanych płyt w folię polietylenową.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z płyt PW3 wewnętrzne oddzielające hale od budynków biurowych.

oś A (1- 10) południowa seg. 1.3.1. / 109,0*7,0

hala 1.1.2. 763,00000

minus istniejące ściany murowane -102,60 -102,60000

oś 1 (F-A) zachodnia seg. 1.2.1. i 1.2.3. / (15,0+31,0+30,3)*7,0

hala1.3.1., 1.1.1., 1.1.3. 534,10000

minus  istniejące ściany murowane -(76,14+7,20) -83,34000

RAZEM: 1 111,16000 m2 1 111,16

4.3 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, bram i drzwi stalowych, ponad 2�m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wewnętrzne 3*0,80*2,0+1,0*2,0+0,90*2,0 8,60000

bramy 2,35*2,35+2,0*2,45+2,45*2,45+2,85

*3,55 26,54250

RAZEM: 35,14250 m2 35,14

4.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - pod ściany.

Wyliczenie ilości robót:

ściana wewnętrzna SC2 0,25*(76,42+109,18)*2 92,80000

RAZEM: 92,80000 m2 92,80

4.5 KNNR 2/306/1 
(2)

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20�cm, bloczki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

ściana wewnętrzna SC2 0,20*(76,42+109,18)*(3,70+3,0)-0,2

0*(0,80*2,0+0,90*2,0+0,80*2,0+2,45

*2,45+1,0*2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+

2,35*2,35+2,0*2,45) 241,67550

RAZEM: 241,67550 m3 241,68

4.6 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek cementowych, z zatarciem na gładko - po wykonaniu 
ścian.

Wyliczenie ilości robót:

ściana wewnętrzna SC2 0,05*(76,42+109,18)*2 18,56000

RAZEM: 18,56000 m2 18,56
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4.7 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

ściana wewnętrzna SC2 2*((76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*

2,0+0,90*2,0+0,80*2,0+2,45*2,45+1

,0*2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,3

5+2,0*2,45)) 2 416,75500

minus powierzchnia nie otynkowana z -185,94

uwagi na brak dostępu -185,94000

RAZEM: 2 230,81500 m2 2 230,82

4.8 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - nowe ściany 
w budynkach usługowych

Wyliczenie ilości robót:

ściana wewnętrzna SC2 od strony (76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*2,0

budynków biurowych +0,90*2,0+0,80*2,0+2,45*2,45+1,0*

2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,35+

2,0*2,45) 1 208,37750

ściana wewnętrzna SC2 od strony hali (76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*2,0

+0,90*2,0+0,80*2,0+2,45*2,45+1,0*

2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,35+

2,0*2,45) 1 208,37750

minus powierzchnia nie otynkowana z -185,94

uwagi na brak dostępu -185,94000

RAZEM: 2 230,81500 m2 2 230,82

4.9 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe z profili TM75 EI przymykowe 
wewnętrzne o odporności ogniowej EI60.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D3 - EI60 3*0,80*2,0 4,80000

drzwi D4 - EI60 2*1,0*2,0 4,00000

drzwi D5 - EI60 0,90*2,0 1,80000

RAZEM: 10,60000 m2 10,60

4.10 KNNR 2/1106/3 Bramy podnoszone mechanicznie - bramy roletowe BR–100 wewnętrzne o 
odporności ogniowej EI60.

Wyliczenie ilości robót:

brama B5 - EI60 2,35*2,35 5,52250

brama B6 - EI60 2,0*2,45 4,90000

brama B7 - EI60 2,45*2,45 6,00250

brama B8 - EI60 2,85*3,55 10,11750

RAZEM: 26,54250 m2 26,54
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5 Element ROBOTY TOWARZYSZĄCE.
5.1 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 

grubość nawierzchni 3�cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,50 54,59000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,50 38,15000

RAZEM: 92,74000 m2 92,74

5.2 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1�cm do 6 cm stąd krotność 3

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,50 54,59000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,50 38,15000

RAZEM: 92,74000 m2 92,74 3

5.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5�m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*1,10*0,50 60,04900

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60*0,50 22,89000

RAZEM: 82,93900 m3 82,94

5.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,50*0,10 5,45900

RAZEM: 5,45900 m3 5,46

5.5 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,40*0,30 13,10160

RAZEM: 13,10160 m3 13,10

5.6 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, fundamentowe grubość 8�cm proste, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,75*0,20 16,37700

RAZEM: 16,37700 m2 16,38

5.7 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy grubości do 20 cm, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,75*0,20 16,37700

RAZEM: 16,37700 m2 16,38 12

5.8 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:

nr 1 fi 6 0,222*1,26*546/1000 0,15273

RAZEM: 0,15273 t 0,15

5.9 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:

nr 2 fi 12 0,888*1,95*546/1000 0,94545

nr 3 fi 12 0,888*120,0*6/1000 0,63936

nr 4 fi 12 0,888*1,39*546/1000 0,67394

nr 5 fi 12 0,888*120,0*8/1000 0,85248

RAZEM: 3,11123 t 3,11



04 -PROGRESSUS - 41.bem OBRUM 2019-03-15

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00051C6F) strona nr: 21

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5.10 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ścian 
fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,25 27,29500

RAZEM: 27,29500 m2 27,30

5.11 KNNR 2/306/1 
(2)

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 20�cm, bloczki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna 0,20*(1,20*(109,10-7,60-9,55)+1,20*

1,11-1,20*(1,00+5,75+5,75)) 19,33440

RAZEM: 19,33440 m3 19,33

5.12 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna od wewnątrz 1,20*(109,10-7,60-9,55)+1,20*(1,11

+0,946+0,944)-1,20*(1,00+5,75+5,7

5) 98,94000

RAZEM: 98,94000 m2 98,94

5.13 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1�cm, na ścianach - przyjęto 10% 
powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60*0,10 4,57800

RAZEM: 4,57800 m2 4,58

5.14 KNR 39/111/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, grubości 1�cm, 
tynk szary - przyjęto 10% powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60*0,10 4,57800

RAZEM: 4,57800 m2 4,58

5.15 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 
uszczelnienia, gruntowanie, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60 45,78000

RAZEM: 45,78000 m2 45,78

5.16 KNR 41/115/2 
(1)

Docieplenie ścian podziemia płytami polistyrenowymi XPS 30 (styrodur) gr 8 
cm, mocowanie całopowierzchniowo masą bitumiczną.

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,75 81,88500

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60 45,78000

RAZEM: 127,66500 m2 127,67

5.17 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej części 
podziemnej izolacji.

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18*0,75 81,88500

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,60 45,78000

RAZEM: 127,66500 m2 127,67

5.18 KNR 201/320/4 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
3.0�m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5�m

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 60,05-5,46-13,10-16,38*0,20-81,88*

0,08 31,66360

belka podwalinowa ściana wschodnia 22,89-76,30*0,60*0,08 19,22760

RAZEM: 50,89120 m3 50,89
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5.19 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 (109,18+0,50)*0,50 54,84000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,50 38,15000

RAZEM: 92,99000 m2 92,99

5.20 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 109,18+0,50 109,68000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30+0,50*2 77,30000

minus bramy -(3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+

5,75+1,60) -31,70000

RAZEM: 155,28000 m 155,28

5.21 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20�cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 (109,18+0,50)*0,50 54,84000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,50 38,15000

RAZEM: 92,99000 m2 92,99

5.22 KNR 231/507/1 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, grubości 12�cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+5

,75+1,60)*0,50 15,85000

RAZEM: 15,85000 m2 15,85

5.23 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7�cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem.

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna SC1 (109,18+0,50)*0,50 54,84000

belka podwalinowa ściana wschodnia 76,30*0,50 38,15000

minus wjazdy do bram -(3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+

5,75+1,60)*0,50 -15,85000

RAZEM: 77,14000 m2 77,14

5.24 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1�km, grunt kategorii I-II - 
wywóz nadmiaru ziemi.

Wyliczenie ilości robót:

wykop 82,94 82,94000

minus zasypka -50,89 -50,89000

minus podkład -92,99*0,25 -23,24750

RAZEM: 8,80250 m3 8,80

5.25 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1�km

Wyliczenie ilości robót:

8.80 8,80000

RAZEM: 8,80000 m3 8,80

5.26 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1�km wraz z 
utylizacją - zdemontowane płyty warstwowe PW3/A.

Wyliczenie ilości robót:

płyty warstwowe 3094.54*0,072 222,80688

ściany wewnętrzne 1111.16*0,072 80,00352

RAZEM: 302,81040 m3 302,81
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5.27 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1�km do wysypiska w Knurowie (21km) stąd krotność 20 - 
(zdemontowane płyty warstwowe PW3/A).

Wyliczenie ilości robót:

302.81 302,81000

RAZEM: 302,81000 m3 302,81 20

5.28 KNR 401/108/9 Wywóz pozostałego gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 
1�km wraz z utylizacją.

Wyliczenie ilości robót:

szkło 4139.85*0,005 20,69925

blacha 205.06*0,0007 0,14354

papa 4406.93*0,01 44,06930

płyta pilśniowa i styropian 4406.93*0,046 202,71878

gruz żelbetowy 528.83 528,83000

papa 1200.23*0,015 18,00345

wełna 1200.23*0,06 72,01380

blacha 1200.23*0,0007 0,84016

parapety 33.97*0,0007 0,02378

ślusarka otworowa 293.24*0,08 23,45920

gruz z ścian 9.31 9,31000

okładzina karton-gips 226.90*0,02 4,53800

ślusarka otworowa 35.14*0,08 2,81120

gruz z podłoża 92.80*0,10 9,28000

asfalt 92,74*0,06 5,56440

RAZEM: 942,30486 m3 942,30

5.29 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1�km do wysypiska w Knurowie (21km) stąd krotność 20.

Wyliczenie ilości robót:

942.30 942,30000

RAZEM: 942,30000 m3 942,30 20

5.30 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1�km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10�t - środki 
uzyskane z sprzedaży złomu do rozliczenia z inwestorem zgodnie z zawartą 
umową.

Wyliczenie ilości robót:

świetliki konstrukcja przyjęto 15 kg /m2 2542.65*15/1000 38,13975

wiązary 29.32 29,32000

drabiny 1.35 1,35000

żaluzje 25.20*30/1000 0,75600

RAZEM: 69,56575 t 69,57


