STRONA TYTULOWA

Kopiowanie zabronione, opracowanie podlega ochronie na podstawie przepiséow ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- cze$¢ budowlana (ST — B)

1. WSTEP — cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLIKOW DACHOWYCH ORAZ TERMOMODERNIZACII
HALI PRODUKCYJNE].”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
Zakres ST dotyczy wykonania robot budowlanych wykonywanych w budynku hali produkcyjnej oraz
trzech budynkach ustugowych sgsiadujgcych z halg (symb. 1.2.1, 1.2.3 i 1.3.1), obejmujgcy wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:

e  rozbidrki urzadzen i instalacji,

e  rozbidrka pokrycia dachowego,

e rozbidrka $ciennych ptyt warstwowych oddzielajgcych budynki biurowe od hali,

e rozbidrka Sciennych ptyt elewacyjnych,

e  przebudowe dzwigardéw, platwi i stupéw poprzez wykonanie i montaz nowej konstrukcji

stalowej,

e  rozbidrka fragmentéw murow,

e wymiang stolarki otworowej zewnetrznej,

e wykonanie nowego poszycia dachu wraz z warstwami izolacyjnymi,

e  wymiana §wietlikéw dachowych,

e ocieplenie czesci $cian fundamentowych ponizej gruntu,

e docieplenie §cian zewnetrznych metoda bezspoinowa,

e wykonanie obudowy $cian hali z ptyt warstwowych,

e  kolorystyke elewacji.

Zmiany modernizacyjne i rozwigzania materiatlowe:
e demontaz instalacji odgromowej,
e demontaz obrobek blacharskich,
e demontaz zbednych instalacji i elementéw na dachu i elewacji,
e usuni¢cie wszystkich istniejacych warstw pokrycia dachowego,
e demontaz zelbetowych ptyt dachowych,
e demontaz stalowych plyt dachowych,
e montaz nowej konstrukcji stalowej,

e montaz blachy trapezowej na dachu,
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montaz §wietlikow dachowych,

wykonanie paroizolacji dachu,

wykonanie izolacji cieplnej dachu ptytami styropianowymi gr. 25 cm,

wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej na osnowie

z wtokniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, 2-warstwowe, papa podktadowa
min. gr. 4,0mm, papa nawierzchniowa z posypka min. gr. 5,2mm,

wykonanie obrobek blacharskich — blacha powlekana, grubosci 0,55 mm,

montaz nowej instalacji odgromowej, do odbudowy (wykona¢ wg odrebnego opracowania
branzowego),

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram,

wymiana parapetow okiennych zewnetrznych na metalowe z blachy tytanowo - cynkowej,
grubosci 0,7 mm,

wykonanie docieplenia nadziemnych S$cian zewngtrznych styropianem rodzaju EPS 70
(styropian samogasnacy) gr. 15 cm i plytami ze skalnej welny mineralnej - grubosci 15 c¢m,
wyg projektu,

wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej na styropianie z tynku akrylowego,

a na welnie mineralnej z tynku krzemianowo - silikonowego, cienkowarstwowa strukturalng
masg tynkarska barwiong w masie wg projektu kolorystyki,

obudowa $cian plytami warstwowymi grubosci 20 cm wraz z konstrukcja wsporcza,

Zakres robot obejmuje oprocz wymienionych robot podstawowych nastepujace roboty

1 czynno$ci pomocnicze:

przygotowanie stanowiska roboczego,

utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci i porzadku,

transport poziomy 1 pionowy materialow 1 elementow osprzetu ze skladowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie 1 usunig¢cie czasowych podpor 1 rusztowan
przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci,

wykonanie niezbednych robot ziemnych dla wykonania robo6t podstawowych wraz

z niezbednymi zabezpieczeniami,

uktadanie, segregowanie i sortowanie materialdéw i wyrobéw na placu budowy lub

w pomieszczeniach przyobiektowych,

obstugiwanie sprzetu,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

sprzatnigcie stanowiska po wykonaniu roboty,

usunigcie materiatow, elementéw oraz gruzu z rozbidrek poza obiekt, budynek wraz

z utylizacja,

uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatbw i wyrobow nowych lub rozebranych, na
placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw tynkarskich,

rozpakowanie, przeglad i segregacja elementow,
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e oczyszczenie z powlok ochronnych i zabezpieczen

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z Prawem Budowlanym, normami
panstwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowig istniejace segmenty 1.2.1, 1.2.3,
1.3.1, 1.1.1, 1.1.2, oraz 1.1.3 wraz z otaczajacym go terenem niezbednym do bezpiecznego
prowadzenia prac (wg BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem wykonawcy i
placem sktadowym materiatow budowlanych

i rozbiorkowych.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e Projekt budowlany pn. "PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLIKOW DACHOWYCH ORAZ
TERMOMODERNIZACIJI HALI PRODUKCYINEJ”,

e  Przedmiar robot przebudowy swietlikow dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej —
cz¢$¢ budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
° Projekt organizacji i harmonogram Robét

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego, Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne

z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym barierki, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e mozliwo$¢ zanieczyszczenia ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e mozliwo$¢ zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$¢ powstania pozaru.

UWAGA: Z uwagi na zakres robot budowlanych, roboty te powinny by¢ prowadzone w takim czasie i
w taki sposob, aby zapewni¢ zgodnos$¢ z przepisami ochrony przyrody, dotyczacymi ochrony ptakow i
nietoperzy.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.,
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic
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w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Zamawiajacego. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Roboty objete zaméwieniem, wedlug kodow CPV:
Grupa robét - Roboty budowlane — 45000000-7
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45310000-3 Raboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 lzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okres$lenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji umowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
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odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,

w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno§ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
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zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Ksigga obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rejestr
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych

Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Naprawa — to wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z przywroceniem naprawianemu
elementowi wlasciwego stanu pod wzgledem uzytkowym i technicznym.

Wymiana — to wykonanie i wbudowanie nowych elementow w miejsce zuzytych w sposob
zapewniajacy bezpieczng i trwalg eksploatacje¢ elementu i obiektu.

Uzupehienie — to wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych.

Remont — to wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do przywrdcenia elementowi lub
obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantujgcego prawidtowa i1 bezpieczng eksploatacje.

System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozony system izolacji
Scian zewnetrznych budynku, zwany wczesniej bezspoinowym systemem ocieplen (BSO), a jeszcze
wcze$niej metodg lekka-mokrg; technologia rob6t polegajaca na przymocowaniu do $ciany systemu
warstwowego, skladajgcego Sie z materialu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy klejacej i dodatkowo tacznikami
mechanicznymi.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (ETICS) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:
— zaprawy klejacej i lacznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy ETICS mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, silikatowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
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rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
ETICS mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki
metalowe.

Siatki z wtdokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Warstwa wykonczeniowa — okreSlony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu

z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkcji technicznych ETICS i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY
2.1.Materialy stosowane do robot

2.1.1. Stal do konstrukcji - nalezy stosowac stal konstrukcyjng S235.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne ksztattownikow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2007 lub réwnowazne;j.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil
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- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplne;.

2.1.2. Materialty do spawania - do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- pakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.1.3. Materiatem izolacyjnym dachu sg ptyty styropianowe samogasnace odmiany EPS-70
i EPS 100-0038 Broof(tl) i NRO - (Agekl = 0,038 W/mK). Materiat izolacyjny powinien spetnia¢

wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo
Budowlane (DzU nr 106 z 2000 r., poz. 1126) wyrob, ktorego dotyczy Aprobata Techniczna, jest
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie po dokonaniu oceny zgodno$ci z Aprobatg i wydaniu deklaracji zgodnosci

z Aprobata.

2.1.4 Sciany rozdzielajace budynek halowy od przylegajacego od stron zachodniej

i poludniowej budynku dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (nie objetego opracowaniem) oraz
nowe mury zewngtrzne nalezy wykonac jako Sciany murowane,

z bloczkow z betonu komérkowego o grubosci 20 cm o odpornos$ci ogniowej minimum

REI 60.

2.1.5. ETICS - Bezspoinowy system ocieplania murowanych $cian zewnetrznych budynku polega na
wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podtoza plyt izolacyjnych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
siatkg z wlokna szklanego, wykonczonych masa tynkarska i malowaniem. System musi posiadac
wymagane prawem atesty i certyfikaty, a takze musi posiada¢ aktualny atest ITB klasyfikujacy go jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) w zastosowaniu do wysokosci 25 m od poziomu terenu. W
systemie mogg by¢ zastosowane tylko materiaty jednego systemu stanowigce warunek udzielenia
gwarancji. Prace wykonywac¢ podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie nizszej niz 5 i nie
wWyzszej niz 250 c.

Przyjmuje sie, ze materialem izolacyjnym $cian nadziemia beda ptyty ze styropianu EPS 70
(AdekI=0,038 W/mK), (styropian samogasnacy) grubosci 15cm i plyty ze skalnej welny mineralne;

(Adekl=0,036 W/mK); grubosci 15¢m (rozdziat izolacji oznaczono w czgsci rysunkowej projektu).

Dla $cian fundamentowych materialem izolacyjnym beda plyty izolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 (Agek]=0,032 W/mK), grubosci 8 cm, lokalizacja zgodnie z

projektem.

-STYROPIAN;

Plyty musza mie¢ zwarta strukture, wymiary nie wicksze niz 600 x 1200 mm, wskazane max
500x1000mm, szorstka powierzchni¢ oraz proste krawedzie bez wyszczerbien.
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Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przez okres okreslony przez producenta zapewniajacy
mozliwo$¢ zastosowania do systemow ocieplen.

-WELNA MINERALNA;

Do ocieplenia stosowa¢ welne mineralng odpowiadajaca normie PN-EN 13162:2009

Wymiary plyt nie wigksze niz 600 x 1200 mm, proste krawedzie bez wyszczerbien, klasa reakcji na
ogien co najmniej E.

Zastosowa¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi na $cianie z bloczkow PGS i ociepleniu ze
styropianu/welny - typu kotek kotwigcy (termodybel z dtugg strefa rozporu).

-STYRODUR,;
Plyty o powierzchni gladkiej, zakonczenie krawedzi na zaktadke, wymiary nie wigksze niz 600x1250
bez wyszczerbien, klasa reakcji na ogien co najmniej E.

2.1.6. Obudowe $cian zewngtrznych zaprojektowano z plyt warstwowych, o grubosci 200 mm,
szeroko$ci modularnej 1050 mm, mocowane w uktadzie poziomym do istniejacych stupkéw obudowy
o rozstawie 3000 mm. Plyty z rdzeniem z welny mineralnej (PWW) spelia¢ muszg warunek
odpornosci ogniowej EI 60. Pozostate plyty warstwowe, wykonane z rdzeniem styropianowym,
powinny spetnia¢ wymagania NRO. Wymagana liczba lgcznikow do zamontowania plyty:
e 0 rdzeniu styropianowym (PWS) na slupach obudowy wynosi 3 szt. na wysokosci ptyty
zaré6wno na podporze skrajnej jak i na podporze srodkowe;j.
e 0 rdzeniu z welny mineralnej (PWW) na stupach obudowy wynosi 4 szt. na wysokosci plyty
zaré6wno na podporze skrajnej jak i na podporze srodkowe;.

2.1.7. Papy do wykonania nowego pokrycia dachow;
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa

Papa asfaltowa zgrzewalna min. gr. 4,0 mm wykonana na osnowie wiokniny poliestrowej. Asfalt
modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnista posypka mineralna,

spodnia strona profilowana, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna min. gr. 5,2 mm wykonana na osnowie widkniny poliestrowej. Asfalt
modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnista posypka mineralng,
spodnia strona profilowana, zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Wierzchnia warstwa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mocuje si¢ metoda zgrzewania.

2.1.8. Stolarka otworowa zewnetrzna.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacej stolarki i Slusarki:
e Okien aluminiowych, ciepte profile, grubosci min. 74 mm, 3 szybowe, uchylno — rozwieralne.
e okien aluminiowych (p.poz), profile grubo$ci 75 mm, nie otwieralne, EI 60;

e Drzwi zewnetrznych (wejsciowych) wyposazonych w samozamykacz, aluminiowych, ciepte

profile, grubo$ci min. 77 mm, (Ugrzwi = 1,5 W/m2K)
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e Brama segmentowa przemyslowa automatyczna, bez przettoczenia, prowadzenie standartowe

_ 2
(Uppay = 1.5 W/M?K).

2.1.9. Materiaty uzupehniajace

Materialy uzupehiajace i wykonczajace takie jak kratki wentylacyjne, folie, papa, itp. powinny by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Wykaz oraz ilo§¢ powinna by¢ zawarta
w dokumentacji projektowej docieplenia lub ustalona z Inwestorem.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania materiatdw i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrdodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy

z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spekienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos§¢

1 wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkOw umowy zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

3.1. Sprzet do transportu i montazu belek z ksztattownikow stalowych

Do transportu i montazu konstrukcji stalowej nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podno$nikéw i innych urzadzen.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze od 10%. Eksploatacja sprzetu
powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone i
odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego

w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora mnadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostang, jeSli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej

i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji

i przy badaniach materiatldw, doSwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca

Wykonawca ma obowigzek uprzedniego zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zamiaru
wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)

i na wykonanie tych prac musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo
odmowy zaptaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiajacego. Obowigzek ten nie
dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub pilnych np. w celu
zapobiegniecia katastrofie budowlanej lub zapobiegnieciu wystapienia znacznych szkod.

5.2. Przygotowanie terenu pod budowe
Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych - ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz planem BIOZ.

5.3. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca winien w trakcie robdt usuwac z terenu rob6t gruz w miare postgpu prac rozbiorkowych.
Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczad
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Materialy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Montaz konstrukcji
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego ze stali klasy

S235. Calg konstrukcje nalezy zespawa¢ na montazu spoinami V, %2 V na pelny przetop lub spoinami
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pachwinowymi wg czgéci rysunkowej opracowania, badz laczy¢ tacznikami mechanicznymi.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtok malarskich.
Przyjeto okres trwatoSci systemu malarskiego rowny H (dlugi) wg normy PN-EN 1SO 12944 lub
rownowaznej. Wszystkie elementy konstrukceji stalowych nalezy zamawiaé w warsztatach konstrukcji
metalowych po doktadnym sprawdzeniu wymiarow przez pomiar z natury. Dopuszcza si¢ zarowno
wykonanie jak i montaz elementdéw w warunkach budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z pkt 2.5.
Montaz elementow zadaszenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Technologia spawania powinna by¢ kwalifikowana wg normy PN-EN ISO 15614-1 lub rownowaznej
a spawacze powinni mie¢ odpowiednie certyfikaty wg normy PN-EN 1SO 96006-1 lub réwnowazne;j.
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5 mm.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubo$¢ mniejszg o 5% dla spoin czotowych i 0 10% dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Polaczenia na Sruby:

Dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkladek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.
Nakretka 1 teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Cigcie:

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskdéw
metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i gigcie:

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze
nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

Montaz konstrukcji:

Konstrukcje stalowe nalezy posadowi¢ na specjalnie przygotowanym poditozu. Mocowanie nalezy
wykona¢ za pomoca $rub wspawanych w blache tozyska, ktore zostato przypawane do istniejacego
stupa. Konstrukcje nalezy montowa¢ przy udziale $rodkow, ktore zapewniaja osiggniecie
projektowanej wytrzymalos$ci, stateczno$ci ukladu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢
uzytkowania konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza, kompletnos¢
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i stan $rub, reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu oraz poréwnaé wyniki
pomiaréw z wymiarami projektowymi.

Ochrona przed korozja - montaz elementow stalowych moze nastapi¢ dopiero po ich zabezpieczeniu
antykorozyjnym odpowiednimi powlokami malarskimi. Przyjeto okres trwalosci systemu malarskiego
rowny H (dhlugi) wg normy PN-EN ISO 12944 Iub réwnowaznej. Wszystkie ubytki w powloce
antykorozyjnej powstate w trakcie montazu nalezy bezwzglednie uzupehnic.

5.5. Roboty ziemne.

Kontury roboét ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 c¢cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno

by¢ wieksze niz+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzgdnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.

5.6. Deskowanie.
Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

o zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

e zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu,

e zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewni¢ latwy montaz i demontaz,

o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanie zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III Iub IV klasy, minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

5.7. Montaz zbrojenia.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie

i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta, co
najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla
wystawiona na dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiedniag wysoko§¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub tgczy¢
tzw. shupkami dystansowymi.

5.8. Betonowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane wymagania. Betonowanie konstrukcji nalezy

wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 59 C, niedopuszczalne jest betonowanie
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykry¢ powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi
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ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu

i chronigcymi beton przed nastonecznieniem i deszczem. Nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania nalezy rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu

i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni.

5.9. Izolacje cieplne.
Sciany fundamentowe otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na zimno

powleka si¢ masg za pomocg szczotek warstwag grubosci ok. 2 mm. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
$cian fundamentowych mozna przystapi¢c do przyklejania plyt izolacyjnych z polistyrenu
ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 grubosci 8 cm (wg projektu). Plyty izolacyjne zastosowane
do izolacji termicznej nalezy zamocowaé do $cian poprzez cato-powierzchniowe klejenie masami
mineralnymi lub_bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi do izolacji wodochronnych.
Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosi¢ 100% powierzchni ptyty. Krawedz plyty musi by¢
catkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzona w metodzie loza grzebieniowego za pomoca
szpachli z¢batej. Po natozeniu masy klejacej na plyte, nalezy ja przytozy¢ do $ciany i docisnaé. Pyty
izolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Plyty uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz
nieréwnosci wigksze niz 3 mm.)

5.10. Roboty murarskie.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubo$ci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordow itp.
Bloczki z betonu komérkowego uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko w

temperaturze powyzej 0° C. Klasa bloczkow, klasa zaprawy oraz wzmocnienia $cian zgodne z
Polskimi Normami. Sciany nalezy murowa¢ na pelne spoiny. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wykonania wypraw tynkarskich oraz gtadzi tynkarskich na powierzchniach §cian.

5.11. Wznoszenie rusztowan. Demontaz rusztowan.
Rusztowania przy$cienne z rur stalowych przeznaczone sg do rob6t budowlanych niewymagajacych
gromadzenia na pomostach roboczych duzej iloSci materiatéw budowlanych. Montaz i demontaz

rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej i zgodnie z dokumentacja techniczna
(instrukcja) dla danego typu rusztowania. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzic¢
odbidr rusztowan

W Sposéb podany w normie panstwowej na rusztowania, z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokodt, w
ktéorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do
uzytkowania.

5.12. Docieplenie stropodachow i wykonanie pokry¢ dachowych
Projektowane przekrycie dachu sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

- Papa wierzchniego krycia SBS, grubosci 5,2 mm,
- Papa podktadowa grubosci 4,0 mm,
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- Styropian EPS-100 o grubosci 100 mm (uktadany mijankowo wzgledem EPS-70),
- Styropian EPS-70 o grubosci 150 mm,

- Paroizolacja, papa podktadowa 4,0 mm

- Blacha trapezowa T130 S320, o grubosci 1,00 mm uktadana jako pozytyw.

5.12.1. Wykonanie robot budowlanych:

Nalezy zdemontowaé elementy instalacji odgromowej, obrdobki blacharskie, rynny. Po demontazu
obudowy dachu hali nalezy istniejaca konstrukcje¢ stalowa oczy$ci¢ z korozji, tj. usunaé platy rdzy
oraz zhuszczong warstwe powloki malarskiej z powierzchni elementow

i wezlow konstrukeji oraz z przeswitow miedzy czeSciami skladowymi kratownic. Po oczyszczeniu
konstrukcji nalezy ja zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez natozenie trzech warstw zabezpieczajacych
zgodnie z projektem. Na tak przygotowanej konstrukcji wykona¢ poszycie dachu z blachy trapezowej
T130 S320 o grubosci 1,00 mm uktadana jako pozytyw. Dodatkowo dla blachy trapezowej (czeSci
no$nej uktadu) wymagana jest odpornos¢ ogniowa co najmniej RE 15.

5.12.2. Utozenie izolacji cieplne;.
Na wykonanym poszyciu dachowym budynku hali uktadamy paroizolacje, a nastgpnie izolacje cieplng

z plyt styropianowych gr. 25 cm.

5.12.3. Utozenie izolacji wodochronnej. Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Na warstwie izolacji termicznej utozy¢ izolacje wodochronng z 2 warstw papy termozgrzewalne;.
Pape podktadowa (gorng) nalezy mocowaé do podioza tacznikami dlugosci 65 mm, osadzonymi w
tulei teleskopowej dtugosci 225 mm (pod warunkiem potaczenia z gorng warstwa blachy trapezowe;j).
Roboty mozna wykonywa¢ przy temperaturze powyzej +5°9 C. Wszystkie warstwy pokrycia powinny
by¢ wykonywane z tego samego rodzaju materialu. Przy kryciu z papy termozgrzewalnej na pierwsza
warstwe nalezy stosowac pape¢ podktadowa, a nastepnie wierzchniego krycia. Mury attyk powinny by¢
z wierzchu pokryte pasem blachy systemowej dla ptyt warstwowych, ze spadkiem na jedng strong (do
wewnatrz). Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej oraz z papy termozgrzewalnej. Roboty

blacharskie nie mozna wykonywaé w temperaturze ponizej —150 C. Wygiecia blach powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy.

5.12.4. Instalacja odgromowa.
Po wykonaniu docelowego pokrycia dachowego wykonaé instalacje odgromowe budynku wg
odrebnego opracowania.

5.13. Obudowa $cian zewnetrznych
Lekka metalowa obudowa $cian z ptyt warstwowych, grubosci 20 c¢m, szerokosci modularnej 1050

mm, mocowane w uktadzie poziomym do istniejacych stupkoéw obudowy o rozstawie 3000 mm. Plyty
obudowy nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta; montaz konstrukcji wsporczej pod
lekka obudowe z profili walcowanych lub profili zimnogietych, zamocowanie ptyt, zalozenie listew
stykowych oraz wykonanie uszczelnieni, montaz obrobek blacharskich. Wymiary ptyt, ktére nalezy
docig¢ nalezy dopasowa¢ na budowie. Plyty z rdzeniem z welny mineralnej (PWW) spelnia¢ musza
warunek odpornosci ogniowej EI 60. Pozostate plyty warstwowe, wykonane z rdzeniem
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styropianowym, powinny spelnia¢ wymagania NRO.

5.14. Usuniecie odspojonych tynkéw
Nalezy wykona¢ remont uszkodzen wg ponizszej kolejnosci:

a) Nalezy odku¢ wszystkie zarysowane i odspojone powierzchnie dajace ghuchy odglos przy
ostukiwaniu mlotkiem,

b) Nanie$¢ warstwe sczepng na podtoze i warstwe reprofilujacg z systemowych materialow wybranej
firmy. Nalezy tu stosowaé¢ systemowe materiaty i technologie naprawcze majace dopuszczenie ITB.
Nalezy $ci§le przestrzega¢ rezimow technologicznych podawanych przez producentéw
zastosowanych materialow.

Wykonanie i uzupelnienie tynkow.

Podtoze pod tynki powinno by¢ sztywne i nie zmienia¢ wymiardéw, powinno by¢ rowne. Mur powinien
by¢ wykonany na niepelne spoiny. W przypadku pelnych spoin nalezy je przed tynkowaniem
wyskrobaé na glteboko$¢ 10-15 mm od lica muru. Podtoze nalezy oczyscié

z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tlustych. Przed tynkowaniem mur nalezy zmy¢ wodg. Nalezy
wykona¢ tynki kategorii IIl, o powierzchni réownej i gladkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki
trojwarstwowe tzn. obrzutka + narzut + gtadz jednolicie gladko zatarta

5.15. Docieplenie $cian zewnetrznych murowanych:

Sciany beda ocieplane w technologii bezspoinowego systemu (system ETICS) zwanego metoda lekka
mokrg. Przyjety do realizacji system musi posiada¢ wymagane prawem atesty

i certyfikaty. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku polega na wykonaniu na
elewacji warstwy izolacyjnej z przyklejonych do podloza plyt izolacyjnych, zabezpieczonych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, siatkg z wiokna
szklanego, wykonczonych masg tynkarska i malowaniem. System musi posiada¢ wymagane prawem
atesty 1 certyfikaty, a takze musi posiada¢ aktualny atest ITB Kklasyfikujacy go jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) w zastosowaniu do wysokosci 25 m od poziomu terenu. W
systemie mogg by¢ zastosowane tylko materiaty jednego systemu stanowiace warunek udzielenia
gwarancji.

5.15.1. Przygotowanie terenu pod budowe

Prace wykonywa¢ podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie nizszej niz 5 i nie wyzszej
niz 250 C. Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien ogrodzi¢ teren robot
budowlanych, usuwac¢ z terenu robot gruz w miar¢ postgpu prac rozbiorkowych. Przed wykonaniem
ocieplenia nalezy przygotowac materiaty, narzedzia

i sprzet zgodnie ze specyfikacja wykonania ocieplenia. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:
e ustawi¢ niezbg¢dne rusztowania,
e zabezpieczy¢ istniejace elementy (np. okna, drzwi, zadaszenia) przed uszkodzeniem,

e zdemontowaé elementy instalacji odgromowej, obrobki blacharskie parapety, rury spustowe,
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instalacje technologiczne itp.

e nienos$ne fragmenty tynkow skué i reprofilowaé, oraz wyré6wna¢ powierzchni¢ pozostatych
tynkowwykona¢ niezbgdne wykopy wraz z zabezpieczeniem dla ocieplenia $cian
fundamentowych.

5.15.2. Wykonanie robot wykonczeniowych obejmuje:

e sprawdzenie no§nosci podtoza,

e przygotowanie podloza (naprawa i uzupetnienie tynkow),

e montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej oraz przewodoéw instalacji elektrycznych
w rurach ochronnych (wg oddzielnego projektu),

e gruntowanie nasigkliwych podtozy,

e mocowanie profili cokotowych,

e przygotowanie masy klejacej,

e przyklejenie ptyt izolacyjnych styropianowych lub z welny mineralnej gr. 15 cm zaprawg
klejowa,

e montaz profili przyokiennych,

e mechaniczne zamocowanie ptyt izolacyjnych,

e przeszlifowanie catej powierzchni piyt,

e zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej,

e wklejenie siatki z widkna szklanego zaprawg klejaca na calej powierzchni piyt,

e wklejenie naroznikow ochronnych,

e montaz parapetow zewngtrznych z blachy,

e gruntowanie podtoza,

¢ wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej z mas tynkarskich barwionych w masie,

e prace koncowe i porzagdkowe,

e uksztaltowanie przy gruncie w obrgbie cokolu

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie

i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone
z powtok takich jak np. brud, kurz, pyt, thuste zabrudzenia i bitum oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podloza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nierownosci i ubytki podloza powyzej 1 cm nalezy
odpowiednio wcze$niej wyrownac zaprawg wyrownawczg murarska. Podtoze chlonne zagruntowac.
Uwagi: Przed przystapieniem do przyklejenia piyt styropianowych nalezy dokonaé oceny geometrii
podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu.

— W przypadku stwierdzenia na okreSlonych obszarach elewacji podioza stabego, podtoze nalezy
zagruntowaé $rodkiem zwigkszajacym przyczepnos¢. W przypadku powierzchni charakteryzujacych
si¢ duzymi miejscowymi nieréwno$ciami, nalezy wykona¢é warstwe wyréwnawcza. Przy
nierownos$ciach podtoza do 10mm nalezy zastosowaé szpachloéwke systemowa lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilo$ci okoto 4-5% (wag). Przy nieréwnosciach
podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowa¢ takie same rozwiazania jak wyzej, ale wykonywac je w
kilku warstwach.
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- Wicksze nierownosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez przyklejenie wyrownujacej
warstwy z plyt izolacyjnych o odpowiedniej grubosci. Przy czym potgczenie pomigdzy kolejnymi
warstwami powinno by¢ wykonane na ciaglej warstwie zaprawy klejace;.

- W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych
si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podloza rozproszonym strumieniem wody — wg zalecen systemowych.
Nalezy przy tym pamigta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt izolacyjnych.

- Powtoki stabo zwigzane z podlozem (np. odparzone tynki) stabe warstwy podtoza trzeba usunac.

- Uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne lub korytka do przeprowadzenia przewodow
instalacji odgromowej lub innej muszg by¢ zamontowane wczesnie;.

Prace wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie nizszej niz 5 i nie wyzszej niz

250 C.

Przygotowanie masy klejacej

Sucha mieszanke kleju z cementu portlandzkiego 1 piasku kwarcowego oraz dodatkoéw
uszlachetniajacych, nalezy dokladnie wymiesza¢ z wodg do uzyskania konsystencji pozwalajacej na
prace kielnig, zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przerobi¢ w ciggu okoto 3 godzin.
Zaschnigtej masy nie wolno ponownie rozrabiac.

Przyklejenie ptyt izolacyjnych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu §cian mozna przystapi¢ do przyklejania plyt izolacyjnych.

W systemie zastosowaé plyty styropianowe i z welny mineralnej] wedlug normy podanej powyze;j.
Wszystkie kleje mozna naklada¢ r¢eznie lub mechanicznie. Nie uzywac narzedzi z aluminium.

Zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie toza grzebieniowego za pomoca szpachli zebatej. Przy
wigkszych nierowno$ciach podtoza (do 20 mm) zaprawa klejaca zostaje naniesiona na brzegi ptyty
wzdluz krawedzi w postaci walka grub. 3-4 cm, a w czg¢§ci wewnetrznej plyty zostaje naniesione 6
plackow o $rednicy ok. 10 cm kazdy. Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosi¢ przynajmnie;j
40% powierzchni plyty. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona. Po natozeniu masy klejace;j
na ptyte, nalezy ja przylozy¢ do $ciany i docisnaé. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w ukladzie
poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Plyty ukfadac
na styk (niedopuszczalne sa szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nier6wno$ci wieksze niz 3 mm.)
Powierzchnie styropianu wyréwnac przez szlifowanie packami wytozonymi papierem $ciernym.

Umocowanie plyt tacznikami mechanicznymi

Po uptywie min. 24h od przyklejenia wykona¢ dodatkowe wzmocnienie ptyt do podtoza facznikami
mechanicznymi metalowymi do termoizolacji.

UWAGA: Przed kotkowaniem przeprowadzi¢ z dostawca systemu probe na wyrywanie.

Mocowanie ptyt izolacyjnych ze styropianu:
e wilosci 4 kotkow /1 m2 powierzchni ocieplanej $ciany;

e wilosci 8 kotkow /1 m2 powierzchni ocieplanej w pasmach krawedziowych o szerokosci 1,5
m.
Mocowanie ptyt izolacyjnych z welny mineralnej na elewacji:
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e wilosci 5 kotkow /1 m? powierzchni ocieplanej $ciany;

e wilosci 10 kotkow /1 rn2 powierzchni ocieplanej w pasmach krawedziowych o szer. 1,5 m.

Glebokos¢ zakotwienia w betonie — min. 60 mm, w bloczkach z betonu lekkiego i cegle kratowce —
min. 100 mm; odstep od krawedzi a >5 cm. Dla minimalizacji powstania mostkow cieplnych otwory
dla tacznikow sg frezowane dla uzyskania 2 cm zaglebienia w ptytach izolacyjnych, w ktorym opiera
si¢ kotierz tacznika. Przestrzen ponad nim wypelnia specjalny krazek materiatu izolacyjnego.
Rozmieszczenie tacznikow mechanicznych (kotkéw) na powierzchni ptyt izolacyjnych pokazano na
rysunkach.

Mocowanie mechaniczne — przebieg czynnosci

W obrebie cokotu ptyty mocowane sg do $ciany no$nej za pomoca metalowych profili cokolowych
mocowanych za pomoca 3 kotkow srubowych na 1 mb.

W pozostatych ptaszczyznach kotkami. Nieréwnosci mozna skorygowaé podktadkami.

W naroznikach budynku listwe cokotowa przyciaé¢ pod katem lub zastosowacé ksztaltke naroznikowa
listwy cokotowej. Dla osiggnigcia stabilizacji i uzyskania réwnej plaszczyzny izolacyjnej miedzy
poszczegblne plyty wstawia sie listwe taczaca. Sruby kotkéw wzglednie kotki §rubowe powinny byé
zakotwione w nosnym podtozu minimum 50 mm. Na okoto 20 cm szerokosci nad oznaczong linig
cokotu natozy¢ zaprawe klejaca i uzbroi¢ ~50 cm paskiem siatki z wtokna szklanego w taki sposob,
aby swobodnie zwisata ~30 cm ponizej linii cokotu. Na wysoko$¢ oznaczonej linii cokotowej
zamocowac listwg oporowa dla utozenia pierwszego rzedu plyt. Nastgpnie ptyty z natozonym klejem
wlozy¢ do szyny cokotowej (lub osadzi¢ na listwie oporowej). Plyty zawsze doktadnie docisngé do
Sciany. Jezeli przy dociskaniu ptyty wyjdzie klej, nalezy go bezwarunkowo usungé, w przeciwnym
razie powstanie na styku otwarta spoina. Ptyty izolacyjne uktada¢ od dohu ku goérze mijankowo ( jak
wigzanie muru).

Uwaga:
Wszystkie ptyty musza by¢ bezwarunkowo docisniete na catkowity styk. Otwarte spoiny lub ubytki,

w ktore zostanie wcisnigta masa zaprawy zbrojeniowej moze doprowadzi¢ do powstania szkdd.
Ulozong powierzchnie na biezaco sprawdza¢ pod wzgledem réwnosci plaszczyzny, za pomoca laty.
Uskoki pomiedzy ptytami bezwarunkowo zeszlifowaé. Po oszlifowaniu powierzchni¢ nalezy
koniecznie odkurzy¢. Przeszlifowanie lica plyty powoduje usuniecie jej gladkiej, zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jej powierzchni. Nastepnie wykonad
kotkowanie.

Pofaczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne,
okapniki, drzwi, dachy — musi by¢ wykonane poprzez szczeling polaczeniowa wypelniong tasma
uszczelniajaca.

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,

a w konsekwencji do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojone;.

Biuro Analiz, Projektow i Wdrozen ,PROGRESSUS”
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, tel./ fax: 32 258-31-47

WWw.progressus.pl
Strona - 22



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -cze$¢ budowlana (ST-B)
Projekt przebudowy $wietlikow dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej.

Sposéb wykonania warstwy zbrojacej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu i welny mineralnej, warstwe zbrojaca wykonujemy za pomoca
zaprawy klejacej. Zatopienie siatki z wiokna szklanego w zaprawie klejowo-szpachlowej. Siatka
zbrojeniowa z widkna szklanego charakteryzuje si¢ splotem gazejskim.

i jest impregnowana przeciwalkalicznie. Siatke nalezy przykleja¢ nie wczesniej niz po uplywie 48
godzin od chwili przyklejenia ptyt izolacyjnych i kotkowania. Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma
za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia
wiatru, oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze podiozem pod tynki zewnetrzne i
chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonana na bazie bialego cementu, dodatkowo wzmacniana wioknem szklanym, ktore wtapiajac si¢
w strukture siatki zapewnia homogeniczng powloke, gwarantujac jej wyzsza elastycznos$¢. Zaprawe
zbrojaca wymiesza¢ zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Przygotowang zaprawg zbrojaca nalezy
nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych

i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwag o grubosci okoto min.1,5 do max. 4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy zbrojacej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig siatke z wlokna szklanego tak, aby zostala ona rownomiernie napigta i
catkowicie zatopiona w zaprawie w 1/3 grubosci powloki zbrojeniowej (od strony zewnetrznej). Mase
zbrojaca przenikajacg przez oczka siatki natychmiast rowno wyszpachlowaé. Sasiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie i poziomie) na zaktad 10 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy ptytami izolacyjnymi. Na krawedziach osciezy oraz narozy budynku siatke wywing¢ poza
krawedZ na szer. min. 15 cm i pokry¢ warstwa masy klejacej zbrojonej siatkg (niedopuszczalne jest
ucigcie na krawedzi). Przy narozach otworéow okiennych i drzwiowych pod podstawowym
uzbrojeniem — utozy¢ po przekatnej paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W miejscach tych wystepuje
duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pgknigé i nieszczelnosci, w efekcie do powstania rys i
szczelin, w ktore wniknie woda, obnizajac trwatosé catego uktadu ociepleniowego.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czeSci parterowej ocieplanych Scian (cokoty,
przejscia, naroza,) zaleca si¢ zastosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklane do wysokosci 2 m od
poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢

W poziomie, natomiast warstwe¢ druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkaning z wiokien szklanych o wickszej gramaturze zwang ,.siatka
pancerna”. Siatka ta jest ukladana na styk bez zaktadow. Bardzo dobrym rozwigzaniem sg katowniki
prefabrykowane. Katownik jest to pasek wzmocnionej siatki

z wldkna szklanego w rolce, z katowym zagieciem. Katowniki te osadza si¢ w masie zbrojacej na
naroznikach budynkéw. Katowniki ochronne, np. metalowe, musza catkowicie leze¢ pod tkaning.

Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy
Do gruntowania mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej siatka (zwykle po 3
dniach). Farb¢ gruntujaca nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie

i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie utatwia naktadanie tynkow i
zwigksza ich przyczepnosc.

Wykonanie koncowej wyprawy elewacyjnej

Przygotowa¢ mase tynkarska $cisle wg instrukcji producenta. Nanosi¢ réwnomiernie paca ze stali
nierdzewnej. Powierzchnie tynku cienkowarstwowego nalezy wygladzi¢ paca, zbierajac nadmiar
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materialu. Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podloze moga mie¢ znaczacy wplyw na
koncowy rezultat.

Laczenie tynku wzdluz przerwy roboczej

Przerwy robocze nalezy wykonywa¢ w miejscach mniej widocznych (wzdhuz krawedzi, zalaman
elewaciji, itp.).

Wzdhuz wyznaczonej linii nalezy przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture,
nastepnie zerwac tasme z resztkami materialu. Po zwigzaniu tynku zabezpieczy¢ uzyskang krawedz i
w analogiczny sposob wykonac tynk na nastgpnym polu.

Uksztaltowanie przy gruncie w obrebie cokotu

Uwaga.
Wzdhuz elewacji w miejscach okreSlonych w projekcie budowlanym, na styku migdzy poziomem

terenu, a $Sciang nalezy wykona¢ opaske z ptyt betonowych szerokosci, 50 cm zakonczong obrzezem
chodnikowym.

5.16. Docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych

Roboty ziemne.

Kontury robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych nie moze przekroczy¢
+lcmi-3cm.

Wykonanie i uzupelnienie tynkow.

Podloze pod tynki powinno by¢ sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw, powinno by¢ rowne. Mur
powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny. W przypadku pelnych spoin nalezy je przed tynkowaniem
wyskroba¢ na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Podtoze nalezy oczys$ci¢

z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tlustych. Przed tynkowaniem mur nalezy zmy¢ woda. Nalezy
wykona¢ tynki kategorii I, o powierzchni réwnej. Tynki te wykonujemy jako tynki jednowarstwowe
jednolicie zatarte.

Izolacje wodochronne.
Sciany otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na zimno powleka si¢ masa za

pomocy szczotek warstwa grubosci ok. 2 mm. Smarowanie nalezy prowadzi¢ od géry ku dotowi
pasem szeroko$ci 1 m, przesuwajac si¢ stopniowo wzdhuz budynku. Kazda nastepng warstwe nalezy
uktada¢ po wyschnigciu poprzednie;.

Izolacje cieplne.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian fundamentowych mozna przystapi¢ do przyklejania phyt
izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 grubosci 8 cm

(wg projektu). Plyty izolacyjne zastosowane do izolacji termicznej nalezy zamocowa¢ do $cian
poprzez catopowierzchniowe klejenie masami bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi
do izolacji wodochronnych. Powierzchnia chwytna z podlozem musi wynosi¢ 100% powierzchni
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ptyty. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzony w metodzie toza
grzebieniowego za pomoca szpachli zgbatej. Po natozeniu masy klejacej na ptyte, nalezy ja przyltozy¢
do $ciany i docisnaé. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Plyty uktada¢ na styk (niedopuszczalne sa
szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nierownosci wigksze niz 3 mm.)

5.17. Wymiana okien drzwi i bram
Kazde wbudowywane okno i drzwi powinno by¢ wstawiane w gotowy otwoér. Wykonawca robot jest

zobowigzany do pomiarow wszystkich otworéw okien i drzwi na obiekcie przed przystgpieniem do
robot.

Otwor powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szerokosci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy 0 5-6 cm (1-2 cm od géry i 3-4 cm od dotu). Katy otworu powinny mie¢ 90 stopni, a przekatne
nie powinny si¢ r6zni¢ o wigeej niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie otworu powinny by¢ gladkie bez
ubytkow. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, na ktérym stabilnie mozna
oprze¢ okno (drzwi). W celu utatwienia obsadzenia okna nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwac si¢ sama
o$cieznicg. W celu uzyskania trwatego podparcia mechanicznego i wykonania od zewnatrz
prawidtowych obrobek blacharskich, podsunigtych pod ramy okien oraz prawidtowego zamontowania
parapetu wewnetrznego w osciezy okiennej, oScieznicg ustawiamy na progu podoscieznicowym, ktory
mocujemy do muru rownolegle do krawedzi zewnetrznej. Po ustawieniu o$cieznicy na progu nalezy
poziomnicg ustawi¢ pion i poziom bokoéw oscieznicy i we wlasciwym polozeniu wstepnie zaklinowac,
pamig¢tajac, aby odleglos¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byla jednakowa. Mocowanie okien i
drzwi do $cian winno si¢ odbywaé za pomocg kotew lub $rub dotaczanych przez producenta okien i
drzwi. Kotwy mocuje sie do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odleglosci nie
wigkszym niz — od narozy 15-20 cm, pomi¢dzy mocowaniami 50-70cm. Mocowana powinna by¢
rowniez dolna rama. Po wstgpnym osadzeniu oscieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy do
konstrukeji wykorzystujgc w tym celu kolki rozporowe lub $ruby. Po zamocowaniu kotew wyjmujemy
kliny trzymajgce o$cieznice 1 ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekatne oscieznicy. Szczeling
pomigdzy o$cieznica a o§ciezem nalezy uszczelni¢. Prawidlowe uszczelnienie okna musi posiadac trzy
warstwy, ktore sktadaja si¢ na technologie montazu warstwowego;

Warstwa zewnetrzna — powinna zachowaé szczelno$¢ na intensywne opady deszczu, wiatr,
promieniowanie UV, posiada¢ duza elastycznos¢, aby przenie$¢ ruchy polaczen materiatdéw w okresie
lato-zima, posiada¢ odporno$¢ na dzialanie skrajnych temperatur. Warstwa ta powinna by¢
paroprzepuszczalna.

Warstwa srodkowa — powinna by¢ wykonana z materiatow o bardzo niskim wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej. Powinna rownoczesnie posiada¢ niski wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, aby
umozliwi¢ przeplyw nagromadzonej w niej pary. Warstwa ta powinna by¢ utrzymana w stanie
maksymalnie suchym, poniewaz wtedy sprawdza si¢ dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.
Warstwa wewnetrzna — powinna oddziela¢ klimat wewnetrzny pomieszczenia od klimatu
zewnetrznego. Powinna mie¢ duzo wigkszy opdr dyfuzyjny niz warstwa zewnetrzna, aby ograniczy¢
doplyw cieptego, wilgotnego powietrza z wngtrza pomieszczenia do spoiny.

Prawidtowe wykonanie montazu okna w technologii warstwowej wymaga zastosowania odpowiednio
dobranych materialow wykorzystujac np. pianki montazowe, ktéore po natozeniu do szczeliny
pecznieja, calkowicie ja uszczelniajac, taSmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie elastyczne
paroprzepuszczalne i paroszczelne lub folie z butylem do uszczelnienia wewngtrznego. Materiat
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uszczelniajacy winien mie¢ duzg izolacyjno$¢ cieplng i powinien by¢ hydrofobowy, (nienasigkliwy).
Warstwa izolacyjna wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wzdhuz szczeliny powinna by¢ wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, z
szczegolng staranno$cia wzdhuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka parapetu zewnetrznego.
Materiatem do wykonania tej izolacji sa np.; kity trwale plastyczne. W miejscach gdzie zostat
uszkodzony tynk nalezy go uzupeic i naprawi¢. Potaczenie okna ze §ciang powinno by¢ tak samo
trwate i szczelne jak pokrycie dachowe

Po zalozeniu skrzydel w zamontowang o$cieznice nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania
okna (drzwi), nasmarowac elementy okucia w miejscach wskazanych

w _instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta okien (drzwi) powinny si¢

otwiera¢ i uchylac lekko. bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydia do o$cieznicy powinien

by¢ jednakowy na caltym obwodzie.

Montaz parapetOw zewnetrznych z blachy.

Od strony zewngtrznej okna nalezy zamontowaé parapet, nachylony w strong przeciwng do okna. Po
zewnetrznej stronie wzdhuz szczeliny powinna by¢ wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, z
szczegolng staranno$cig wzdhuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobkg parapetu zewnetrznego.
Materiatem do wykonania tej izolacji sg kity trwale plastyczne.

W miejscach gdzie zostat uszkodzony tynk nalezy go uzupehnic i naprawic.

Wymiana bram

Ostroznie zdemontowa¢ brame¢ z Scian odcinajac kotwy, a nastepnie ztozy¢ w wskazanym miejscu.
Naprawi¢ i wyrownaé oscieza. Przed rozpoczeciem montazu bramy, konieczne jest upewnienie sig, ze
jakos$¢ przygotowanego otworu jest zadowalajaca. Nowg bramg nalezy umieSci¢ symetrycznie
wzgledem otworu. Przy montowaniu bramy podstawy nosne nalezy wyrowna¢ w plaszczyznach
pionowych. Profile no$ne nalezy umiejscowi¢ w poblizu obramowania otworu na catej dtugosci.
Dopuszcza si¢ odstepy wynoszace maksymalnie 5 mm. Roznica w dlugosci odchylen, mierzona na
krancach podpor, nie powinna by¢ wigksza od 2 mm. Zamontowanie elementow bramy i
wypoziomowanie ich na $cianie przed ostatecznym zamocowaniem mozna wykonaé przy uzyciu
metalowych podktadek zamontowanych w obszarze punktow mocujacych. Doktadno$¢ zamontowania
bramy kontrolowana jest za pomoca poziomnicy murarskiej oraz za pomoca 8 metrowej tasmy
mierniczej. Przy montowaniu bramy moga by¢ wykorzystywane rozne elementy mocujace; wybor
zalezy od charakterystyki materiatlowej §ciany wokot otworu. Wszystkie cze$ci mocujace powinny by¢
odporne na korozje. Do mocowania bramy do $ciany wykonanej z betonu, cegly pelnej, betonu
keramzytowego, kamienia naturalnego i innych podobnych materiatow stosowane sg kotwy metalowe
rozporowe 1 kotki nylonowe ze $rubami. Do mocowania bramy do $ciany wykonanej z betonu
lekkiego i komorkowego, cegly dziurawki, bloczkow silikatowych, wapienia stosuje si¢ podtuzne
kotki plastikowe ze $rubami (160 mm dlugosci). Srednica zewnetrzna kotwy i kotka — 10 mm.
Mocowanie winno si¢ odbywac za pomoca kotew lub $rub dotaczanych przez producenta bramy.
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5.18. Roboty malarskie
Malowanie §cian mozna wykonywac:

. po wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,
. osadzeniu stolarki,

. ukonczeniu robot instalacyjnych.

. doktadnym sprzatnigciu pomieszczen.

Nie mozna malowaé w temperaturze ponizej +59C. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrzeé
drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po
starciu powierzchni¢ tynku nalezy odkurzyé. Powierzchnie starych tynkéw nalezy przygotowac
poprzez usunigcie istniejagcych powlok malarskich, reperacje rys

i uszkodzen. Calg powierzchni¢ tynku nalezy przetrze¢ rzadka zaprawa wapienng. Po wyschnieciu
tynku mozna przystgpi¢ do zagruntowania podtoza i wykonania wlasciwej powloki malarskiej.

5.19. Opaska i chodniki
Ustawienie obrzezy betonowych - roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod

obrzeze nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny odpowiadac
wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika
zageszcezenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora. W tak wykonanym wykopie ustawia si¢
obrzeza na lawie podsypce cementowo — piaskowej 1:4, grub. 3 cm. Szeroko$¢ spoin miedzy
obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczySci¢ 1 zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

Podloze pod nawierzchnie z betonowych ptyt stanowi¢ bedzie warstwa odcinajaca z piasku (wg
projektu). Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712 lub
podsypka cementowo - piaskowa 1:4. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i wyprofilowana.
Warstwa nawierzchni z ptytek powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Plyty
uktada sie¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia plyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawia¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materiatem do wypelniania i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie plytki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na cale.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego

programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan, zapis pomiardw, a takze wyciagganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

o czg$C szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiardw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, itp.)

e  sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezb¢dne do badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiar6éw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Biuro Analiz, Projektow i Wdrozen ,PROGRESSUS”
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, tel./ fax: 32 258-31-47

WWw.progressus.pl
Strona - 28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -cze$¢ budowlana (ST-B)
Projekt przebudowy $wietlikow dachowych oraz termomodernizacji hali produkcyjnej.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialow

i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kontrola robdt obejmuje migdzy innymi:

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pegcherzy, ztuszczen itp.).

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
. deklaracje zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Normg lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére speniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan begda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
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e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

e daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioré6w Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

o dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

e Wwyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot (jezeli umowa o wykonanie robot budowlanych nie przewiduje inaczej). Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:

o prawomocne pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenie robdt budowlanych we wiasciwym
organie administracji architektoniczno - budowlanej,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

° umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru Robot,

. protokoty narad i ustalen,
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. plan Bioz,
. korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie (jezeli umowa o wykonanie
rob6t budowlanych nie przewiduje inaczej). Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Biedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
7.2.1. Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych oblicza si¢

w metrach szeSciennych z doktadnos$cia do 0,1 m3
7.2.2. Rozbiorki elementdow konstrukcyjnych z cegly oblicza si¢ w metrach sze§ciennych faktycznej

objetosci z doktadnoscia do 0,1 m3

7.2.3. Powierzchnie tynkow i gladzi §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci §cian mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu.
Powierzchnie stupow oblicza si¢ w rozwinieciu powierzchni w stanie surowym. Powierzchnie tynkdéw
i gladzi stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarow
w stanie surowym, bez dodatku za krawedzie.

Z powierzchni tynkéw i gladzi nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych mniejszych od

1 m2. Nie odlicza si¢ rOwniez powierzchni otworéw do 3 m?, o ile ich ofcieza sa otynkowane. W
przeciwnym razie odlicza si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie
w $wietle oscieznic lub w $wietle murow, jezeli otwory sa bez oscieznic. Otwory o powierzchni

wiekszej od 3 m? odlicza si¢ calkowicie, doliczajac jednocze$nie do powierzchni $cian powierzchnie
tynkowanych o$ciezy. Doliczona powierzchni¢ osciezy oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci ofcieza,
mierzonej w $wietle oScieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie tynkow na
siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchni¢ siatkowania oblicza si¢ w metrach
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kwadratowych powierzchni siatkowania.

7.2.4 FElementy konstrykcji stalowej oblicza si¢ w kg (tonach).

7.2.5 Drzwi oraz skrzydta drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic, a
przy braku o$cieznic —w §wietle zakrywanych otworow. Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.
7.2.6 Powierzcnie pokrycia dachowego oblicz si¢ w metrach kwadratowych.

7.2.7 Obudowg Scian ptytami warstwowymi oblicz si¢ w metrach kwadratowych. Nie potraca si¢
otworow.

7.2.8 Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy obliczaé
w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Nie potraca si¢ otwordw

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2 potraca sie,

jezeli oScieza i nadproza nie sa malowane, Otwory ponad 3 m2 potraca si¢, doliczajac powierzchnie
malowanych osciezy.

7.2.9. Rusztowania zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzutu rusztowan — przyjmujac ich
wysoko$¢ od poziomu podioza, na ktorym sg ustawione do wierzchu najwyzszego pomostu roboczego
rusztowania.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda wpierw
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
Zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidér koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektows i ST. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupekniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupehiajacych lub Robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci

i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych Robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow (oryginaly).

o Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i
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ewentualnie PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na wykonanie instalacji
odgromowej, przetozenie linii telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru Robodt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych
i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Kwota platnosci za wykonane roboty budowlane stanowi kwota netto powigkszona o podatek VAT
naliczony zgodnie z przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa:
e Projekt budowlany pn. "Projekt przebudowy §wietlikow dachowych oraz termomodernizacji hali

produkcyjnej” wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
e Przedmiar robot termomodernizacji budynkow — cze$¢ architektoniczno-budowlana,

10.2. Ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 . Nr 0, poz.1409 z p6zn. Zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam[lie* publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,984,
1047 i 1473).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 898).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 47 z pozn.
zZm.).
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o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

10.3. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Normy.

o PN-1S01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokladnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia

° PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

i okreslenia

. PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

o PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynkow

i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne
PN-1SO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

. PN-1SO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodno$ci wymiarowej

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

° PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

° PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

° PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

° PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
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. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej
o PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie = Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie = Specyfikacja

. PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie = Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie = Specyfikacja

. PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie = Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie = Specyfikacja

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

° PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czg$¢ 2:
Wiarunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 1: Zasady

oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

10.5. Inne dokumenty i instrukcje.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690), z p6zniejszymi zmianami.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze§¢ B, zeszyt 6, ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, okreslany potocznie jako instrukcja 421 ITB.

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.

11. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

Opracowanie:

Piotr Syrnik Dr inz. Rafal Domagala
Udziat: Przygotowanie cato$ci opracowania Cze$¢ opracowania dotyczaca robot przy
z wylgczeniem cze$ei dotyczacej robot przy przebudowie konstrukcji stalowej hali

przebudowie konstrukcji stalowej
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